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1. CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES
Articulo 1.1.- Ambito de Aplicacion.
Articulo 1.2.- Disposiciones técnicas a tener en cuenta.
Articulo 1.3.- Contradicciones, omisiones o errores.
Articulo 1.4.- Confrontacion de planos y medidas.
Articulo 1.5.- Forma y dimensiones.

Articulo 1.6.- Procedencia. Admisién. Pruebas y retirada de los
materiales. Condiciones generales.

Articulo 1.7.- Subcontratacion de obras.

Articulo 1.8.- Programa de trabajos.

Articulo 1.9.- Equipos de maquinaria.

Articulo 1.10.- Direccion de las obras.

Articulo 1.11.- Inspeccion y vigilancia.

Articulo 1.12.- Plazos de ejecucion y garantia.
Articulo 1.13.- Prescripciones complementarias.
Articulo 1.14.- Permisos, licencias y autorizaciones.
Articulo 1.15.- Medidas de seguridad.

Articulo 1.16.- Recepcion de las obras.

Articulo 1.17.- Liguidacion.

Articulo 1.18.- Responsabilidad por vicios ocultos..

Articulo 1.19.- Sefnalizacién de las obras.
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Articulo 1.20.- Libro de Ordenes.
Articulo 1.21.- Obligaciones de caracter social y Legislacion Laboral.
Articulo 1.22.- Impuestos.
Articulo 1.23.- Retirada de las instalaciones.
Articulo 1.24.- Organizacion y politica de las obras.
Articulo 1.25.- Propiedad industrial y comercial.
Articulo 1.26. - Seguro a suscribir por el contratista
Articulo 1.27. - Ensayos.
Articulo 1.28. - Certificacion de las obras.
Articulo 1.29.- Conservacion de las obras ejecutadas.

Articulo 1.30.- Revision de precios.

ARTICULO 1.1.- AMBITO DE APLICACION.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto
definir las condiciones que han de regir en la ejecucion de las obras comprendidas
en el “REMODELACION DE LA AVENIDA DE ANDALUCIA EN VERA,
ALMERIA”.

También regiran el Pliego de Clausulas Generales que sirve de base para la
contratacion de las obras, asi como los Pliegos, Instrucciones y Normas que se
citan en el Articulo 1.2 del presente Pliego.

ARTICULO 1.2.- DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA.

Ademas de las prescripciones técnicas contenidas en el presente pliego, el
Contratista debera cumplir todas las prescripciones oficiales que les afecten, y en
particular las siguientes:

- Ley de Contratos del Sector Publico 30/2007, de 30 de octubre de 2007

BLUE2 = ingenieria x arquitectura - Tfno.: 661 22 63 37 — 606 76 86 11 - Email: info@blue2.es



blue ‘)

=
REMODELACION DE LA AVDA. DE ANDALUCIA EN VERA = ingenieria x arquitectura i‘ﬂ%%

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (B.O.E.
n° 257, 26 de Octubre de 2001). En adelante R.G.C.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, Decreto 3854/1970 (B.O.E. n° 40, de 16 de Febrero de
1971). En lo que no suponga contradiccion con la Ley de Contratos en
vigor. En adelante P.C.A.G.

- Pliego General de Condiciones para la recepcion de conglomerantes
hidraulicos en obras oficiales, C. 64, aprobado por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 9 de Abril de 1964 (B.O.E. n° 109 de 6 de Mayo).

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras
Publicas.

- Ley de Ordenacion y Defensa de la Industria Nacional.

- Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08. Aprobado por R.D.1247/2008,
de 18 de julio.

- Instruccion para la fabricaciéon y suministro de hormigon preparado (O.M.
5/05/1972 y 10/05/1973. Presidencia).

- Normas de Abastecimiento y Saneamiento de la Direcciébn General de
Obras Hidraulicas.

- Normas MV: 102/103/104/105/108/109/110/111.

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03).

- Norma Europea de Cementos (UNE—EN-197-1) de Abril de 2001.

- Norma de construccion sismorresistente (NCSE-02) RD 997/2002: parte
general y edificacion.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes. Edicion oficial del Ministerio de Obras Publicas (1975-PG3), asi
como sus modificaciones posteriores.

- Reglamento de Redes y Acometidas de Gases Combustibles, Orden de 17
de diciembre de 1985, asi como las Instrucciones Técnicas
Complementarias.

- Normas internas del Grupo Gas Natural.

- Normas UNE correspondientes a cada material y unidad de obra.

- Ley 31/95 de Prevencion de riesgos laborales y resto de reglamentacion de
seguridad y salud de desarrollo. Asi mismo seran de aplicacién todas las
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normas convencionales y técnicas en vigor que contengan disposiciones
relativas a la seguridad y salud.

- R.D. 1.627/97 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por
orden de 9 de Marzo de 1971, en sus articulos no derogados, y Ordenanza
laboral de la Industria de la construccion de 20 de Marzo de 1952, en los
articulos de renovada vigencia en virtud del Convenio Colectivo General de
la Construccion de 1.998.

- Instrucciones 6.1.IC 2003 de Secciones de Firmes, aprobadas por Orden
Ministerial de 28 de Noviembre de 2003 del Ministerio de Fomento. En
adelante 6.1.1.C.

- Normas sobre sefializacion de obras, Instruccion 8.3 IC, OM de 31 de
Agosto de 1987.

- Norma Bésica de la Edificacion NBE-FL-90 Muros resistentes de fabrica de
ladrillos.

- Norma Basica de la Edificacion NBE-EA-95.

- Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en
las obras RY-85 (B.O.E. 10/06/85). En adelante P.R.Y.

- Reglamento Técnico de lineas eléctricas aéreas alta tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién aprobado por Decreto
842/2002 de 2/8/202 e Instrucciones Complementarias.

- Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de
energia aprobado por Decreto 12/2/54.

- Reglamento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras C.M. de
23/2/49.

- Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda.

- Normas internas de la Compafiia Sevillana-Endesa de Electricidad.

También seran de aplicacion, con caracter subsidiario, las normas
tecnologicas de la edificacion; asi como el Pliego oficial de condiciones técnicas
del Ministerio de la Vivienda (O.M. 4 de Junio 1973), Normas UNE.

El Contratista o entidad adjudicataria se responsabilizara de la aplicacién de
todas las prescripciones y normas citadas, de las contenidas en el presente Pliego
y, de todas aquellas que puedan estar en vigor en el momento de la ejecucion de
la obra.
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ARTICULO 1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

Las omisiones en Planos y Pliego, o las descripciones erréneas de los
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo la intencion
expuesta en los Planos o Pliego de Prescripciones, 0 que por uso y costumbre
deben ser realizados, no s6lo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o erroneamente descritos sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubiese sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones.

En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas
enumeradas en el Articulo 1.2 del presente Pliego y las expuestas en el Pliego,
prevalecera la determinada en el Pliego, siempre que no sean contrarias a
normativas de obligado cumplimiento.

ARTICULO 1.4. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibido, los
planos que le hayan sido facilitados y debera informar prontamente a la Direccién
de Obra sobre cualquier contradiccion.

Las cotas de los planos deberdn en general, preferirse a las medidas a
escala. Los planos a mayor escala deberan, en general, ser preferidos a los de
menor escala. El Contratista debera confrontar los planos y comprobar las cotas
antes de comenzar la obra y sera responsable por cualquier error que hubiere
podido evitar de haberlo hecho.

ARTICULO 1.5. FORMA Y DIMENSIONES.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a la forma y dimensiones que
se especifican en los planos y deméas documentos del proyecto o con las
modificaciones que en su caso acuerde la superioridad y a tenor de las 6rdenes
qgue por si o por medio del personal auxiliar dicte la Direccién de la Obra dentro de
sus atribuciones.

ARTICULO 1.6. PROCEDENCIA. ADMISION. PRUEBAS Y RETIRADA DE
MATERIALES. CONDICIONES GENERALES.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este
Pliego, seran de primera calidad, a juicio de la Direccién de Obra y reuniran todas
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las condiciones exigibles en la buena préactica de la construccion. La aceptacion,
por la Direccién de Obra de una determinada marca, fabrica, lugar de extraccion,
etc., no exime al Contratista del cumplimiento de estas prescripciones.

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracién, de los
defectos de calidad o incumplimiento de las caracteristicas de los materiales,
aunque éstas se encuentren garantizadas por certificados de calidad.

Cumplidas estas premisas, asi como las que expresamente se prescriben
para cada material en los articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del
Contratista, la eleccion del punto de origen de los materiales, cumpliendo las
siguientes normas:

» Una vez adjudicada definitivamente la obra y antes de su ejecucion, el
Contratista presentara a la Direccion de Obra, catalogos, cartas, muestras, etc.,
gue se relacionan en la recepcion de los distintos materiales, o que la citada
Direccion solicite.

= No se procedera al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados
en los términos y forma, que prescriba la Direccion de Obra, o persona en
quien delegue.

= Las pruebas y ensayos ordenados, se llevaran a cabo bajo la supervision de la
Direccion de Obra o técnico en quien delegue.

» Dichos ensayos, podran realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o
en los que designe la Direccidén de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

ARTICULO 1.7. SUBCONTRATACION DE OBRAS.

En caso de que el Contratista desee a su vez subcontratar parte de la obra
que le ha sido adjudicada, debera proponer a la Direccion de Obra el nombre o
razén social de la subcontrata para que el Ingeniero Director o persona en quién
delegue, acepte o rechace al subcontratista propuesto, basandose en criterios
técnicos y de idoneidad profesional para la realizacibn de los trabajos
subcontratados.

En ningun caso podra intervenir en la obra ninguna empresa distinta de la
adjudicataria, sin el previo permiso escrito de la Direccion de Obra.

ARTICULO 1.8. PROGRAMA DE TRABAJOS.
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En el plazo de un mes desde la fecha de autorizacion para iniciar las obras
el Contratista debera presentar el reglamentario Programa de trabajos que podra
ser un diagrama de barras.

El Contratista presentara antes del comienzo de las obras un programa de
trabajo en el que se especificaran los plazos parciales de ejecucién de las distintas
obras, compatibles con el plazo total de ejecucion y con las prescripciones del
presente Pliego.

La aceptacién del programa no exime al Contratista de la responsabilidad en
caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

El programa sera puesto al dia periodicamente y por lo menos una vez cada
trimestre, adaptandose a las variaciones de ejecucion de las obras.

No se podra dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobacién de la
Direccién, para lo cual el Contratista debera comunicar a ésta con la antelacion
suficiente los nuevos tajos que tenga programados. La Direccion podra exigir la
maquinaria y el equipo que sea necesario para realizar los trabajos en condiciones
Optimas.

ARTICULO 1.9. EQUIPOS DE MAQUINARIA.

El Contratista propondra al Director de las obras la maquinaria que prevé
emplear en la ejecucion de las obras, sobre la cual habrd de dar su conformidad,
no pudiendo retirarla de las obras sin previa autorizaciéon del Director de las
mismas.

ARTICULO 1.10. DIRECCION DE LAS OBRAS.

La administracion nombrard en su representacion a un Ingeniero de
Caminos para la direccion, control y vigilancia de las obras de este proyecto.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara un
técnico con titulacion de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas competentes que asumird la direccion de los trabajos que se ejecutan y
gue actuard como representante suyo ante la Administracién y la Direccién de obra
a todos los efectos que se requieran durante la ejecucion de las obras.

ARTICULO 1.11. INSPECCION Y VIGILANCIA.
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El personal de la Direccion de obra debera tener acceso, en todo momento,
a todas las partes de la obra, e instalaciones de fabricacion de materiales, con el
fin de comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiere a la
ejecucion de las obras contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los
materiales, temperaturas, etc.

ARTICULO 1.12. PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA.

Se dara comienzo a las obras al dia siguiente de la comprobacion del
replanteo, ejecutandolas sin interrupcion hasta su total terminacion, dentro del
plazo de 3 (TRES) meses.

El plazo de garantia sera de doce (12) meses.

Durante el plazo de garantia, serdn de cuenta del Contratista todos los
gastos que sean necesarios en las obras de conservacién y reparacion, por
defectos que puedan ser achacados, a juicio de la Direccion de Obra, tanto a la
calidad de los materiales como a su ejecucion, excepto los derivados de los dafios
gue ocasionaran los temporales extraordinarios, que pudieran presentarse durante
este plazo.

Hasta que se efectle la recepcion definitiva de las obras, el Contratista es
responsable de ella y de las faltas que puedan notarse. En ningun caso, le servira
de disculpa, ni le dara derecho alguno, que la Direccién de Obra haya examinado
las obras durante su construccion, reconociendo los materiales y haciendo su
valoracion en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observasen vicios o
defectos, antes de efectuar la recepcion definitiva, se podra disponer que el
Contratista demuela y reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas.

ARTICULO 1.13. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene el
Director de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente.

Todas las obras se ejecutaran siempre atendiéndose a las reglas de la
buena construccién y con materiales de primera calidad, con sujeciéon a las normas
del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto
de los materiales como de la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo
gue la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.
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ARTICULO 1.14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

El contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para
la ejecucion y puesta en servicio de las obras y debera abonar los cargos, tasas e
impuestos derivados de la obtencion de aquellos, sin que tenga derecho a
reclamar cantidad alguna por tal concepto. Asimismo, serd responsabilidad del
contratista recabar la informacion necesaria de las empresas u organismos que
tengan a su cargo la prestacion de servicios publicos o privados, para determinar la
incidencia de la obra en dichos servicios y prever con antelacion suficiente las
alteraciones de obra 0 de estos servicios que fuese necesario producir.

ARTICULO 1.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Contratista deber&, en cumplimiento de la legalidad vigente, redactar un
Plan de Seguridad y Salud tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud
que figura en el Anejo del proyecto y que sera presentado a al Coordinador de
Seguridad para su aprobacion, asimismo nombrara a un Ingeniero o Ingeniero
Técnico responsable de la Seguridad y Salud que podré ser el mismo de la obra.

El Contratista deber4 adoptar las maximas precauciones y medidas de
seguridad en el acopio de materiales y en la ejecucion y conservacion de las obras,
para proteger a los obreros, publico, vehiculos, animales y propiedades ajenas de
posibles dafios y perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de las mismas se
derive.Asimismo, estara obligado al cumplimiento de todo aquello que la Direccion
de Obra dicte para garantizar esta seguridad, bien entendido que en ningun caso
dicho cumplimiento eximira al Contratista de responsabilidad.

ARTICULO 1.16. RECEPCION DE LAS OBRAS.

Si las obras se encontraran terminadas con arreglo a las condiciones
prescritas, se llevara a cabo la recepcién de las mismas, de acuerdo con lo
dispuesto en las disposiciones vigentes, levantandose el Acta de Recepcion, y
comenzando el plazo de garantia desde la fecha resefiada en dicha Acta de
Recepcion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si

10

BLUE2 = ingenieria x arquitectura - Tfno.: 661 22 63 37 — 606 76 86 11 - Email: info@blue2.es



blue ‘)

=
REMODELACION DE LA AVDA. DE ANDALUCIA EN VERA = ingenieria x arquitectura i‘ﬂ%%

transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

ARTICULO 1.17. LIQUIDACION.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del director de la obra sobre
el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, se formulara por el director en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion que se notificara al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste
su conformidad o manifieste las alegaciones que estime oportunas.

Tras la contestacion del contratista, o transcurridos los diez dias resefiados
en el parrafo anterior, debera aprobarse la liquidacion y abonase, en su caso, el
saldo resultante, dentro del plazo de dos meses.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista
tendra derecho a percibir intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos legalmente.

ARTICULO 1.18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por
parte del Contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término
de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 1.19. SENALIZACION DE OBRAS.

Las obras estardn en todo momento sefalizadas y deberan cumplir la O.M.
de 31 de Agosto de 1.987 por la que se aprueba la Norma 8.3 IC Sefalizacion de
Obras y modificacién de la misma por el R.D. 208/1.989. Ademas se tendra en
cuenta el manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas y en el manual de
sefalizacion movil de obra (si se diera el caso).

También cumplirdn con la sefializacibn complementaria que establezca el
Plan de Seguridad y Salud aprobado.

ARTICULO 1.20. LIBRO DE ORDENES.
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El Contratista, en todo momento, tendré a disposicion de obra un Libro de
Ordenes, no desencuadernable, con hojas foliadas. En este libro, se estamparan
por la Direccion de la Obra todas cuantas 6rdenes o indicaciones sean necesarias,
las cuales seran firmadas por el Contratista, dandose asi por enterado. Asimismo
el Director de Obra puede delegar en una Asistencia Técnica con facultad para
ordenar al Contratista.

El cumplimiento de estas 6rdenes, al igual que las que le sean comunicadas
por oficio o simplemente por escrito, sera tan obligatorio para el Contratista como
las prescripciones del presente Pliego a menos que dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la recepcidén de la orden, oponga recurso por escrito ante el
Organismo Superior de quien le ha ordenado lo recurrido.

Asimismo, se dispondra en la obra del libro de incidencias para Seguridad y
Salud de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.627/97.

ARTICULO 1.21. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y
LEGISLACION LABORAL.

El Contratista, como Unico responsable de la realizacion de las obras, se
compromete al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se
deriven de su cardacter legal de patronato, respecto a las disposiciones de tipo
laboral o que se puedan dictar durante la ejecucion de las obras.

La Direccion de Obra podra exigir del Contratista, en todo momento, la
justificacion de que se encuentra en regla, en el cumplimiento de lo que concierne
a la aplicacion de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social de los
trabajadores ocupados en la ejecucion de las obras.

ARTICULO 1.22. IMPUESTOS.

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores, como en los
importes de adjudicacién, se entenderan comprendidos todos los impuestos y
derechos que sean consecuencia del Contrato.

ARTICULO 1.23. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES.

A la terminacién de los trabajos, el Contratista retirara prontamente las
instalaciones provisionales, incluidas casetas, vallas, carteles, y otras sefales
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colocadas por el mismo, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion de
Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el
cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones podran ser mandadas retirar
por la Direccion de Obra. El costo de dicha retirada, en su caso, sera reducido de
cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

ARTICULO 1.24. ORGANIZACION Y POLITICA DE LAS OBRAS.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de
las obras. Debera adoptar, a este respecto, las medidas que le sean sefialadas por
la Direccion de Obra.

ARTICULO 1.25. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

El Contratista, se hara responsable de toda clase de reivindicaciones que se
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la
ejecucion de las obras, y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos,
modelos o marcas de fabrica o de comercio. En el caso de que sea necesario,
corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas Yy
soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones,
planos, modelos, marcas de fabrica o de comercio utilizados por el Contratista, se
hard cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se
puedan derivar.

ARTICULO 1.26. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista quedara obligado, después de la comprobacién del replanteo
y antes del comienzo de la obra, a faciltar a la Direccibn de Obra, la
documentacion que acredite haber suscrito una péliza de seguro, que cubra la
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo,
de los facultativos de la Direccidn y del personal encargado de la vigilancia de la
obra, por dafios a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante la
ejecucion de la obra, en la cuantia de seiscientos mil euros (600.000 Euros).
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Ademas del seguro de responsabilidad civil, el Contratista establecerd una
Poliza de Seguro, con una compafia legalmente establecida en Espafa, que
cubrira, al menos, los siguientes riesgos:

- Sobre maquinaria y equipos que estén adscritos a la obra y sobre los que
hayan sido abonadas cantidades a cuenta.

- Dafos por temporales normales durante la ejecucion de las obras.

- Dafios ocasionados a las obras por temporales extraordinarios durante su
ejecucion y durante el plazo de garantia.

ARTICULO 1.27. ENSAYOS.

En relacién con los ensayos de materiales se distinguiran:

a) Los ensayos necesarios para la aprobacion por parte de la Administracion de
los materiales recibidos en la obra.
b) Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra.

El contratista deberd suministrar a la Direccibn de Obra, todos los
documentos de homologacion, necesarios para la aprobacién de los materiales. a
falta de estos documentos, la Administracion podra exigir los ensayos que sean
necesarios para su aprobacion, los cuales seran realizados por el Contratista, a su
costa.

La realizacion de los ensayos, correspondientes a la determinacion de las
caracteristicas prescritas, podra ser exigida, en cualquier momento, por la
Direccion de Obra. Una vez efectuados dichos ensayos, el contratista presentara
los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las
prescripciones exigidas.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se sometera la cuestion al Laboratorio Central
de Ensayos de Materiales de Construccion, dependiente del Centro de Estudios y
Experimentacién de Obras Publicas, siendo obligatoria para ambas partes la
aceptacion de los resultados que en €l se obtengan y las condiciones que formule
dicho laboratorio.
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Todos los gastos de pruebas y ensayos, hasta el limite maximo del UNO
POR CIENTO (1%) del presupuesto de ejecucion material, seran de cuenta del
Contratista y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra
correspondientes.

La Direccidon de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes
de su empleo, la calidad de los materiales deteriorables, tales como los
conglomerantes hidraulicos. Por consiguiente, podra exigir al Contratista que, por
Su propia cuenta y con la antelacion necesaria, entregue la cantidad suficiente de
materiales para ser ensayados, al laboratorio designado por la Direccién de Obra
para efectuar dichos ensayos. Los retrasos que, por este concepto, pudieran
producirse, se imputaran al Contratista.

Este control previo de los materiales no constituye su recepcion definitiva,
pudiendo ser rechazados, por la Direccién de Obra, después de colocados, si no
cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego 0 no
tuvieran la preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones
formales del Pliego, se reconociera o0 demostrara que no eran adecuados para su
objeto, la Direccion de Obra dard orden al Contratista para que, a su costa, los
reemplace por otros que satisfagan las debidas condiciones y cumplan con el
objetivo al que se destinen.

El Contratista no podra reclamar cantidad alguna por los materiales
rechazados ni por su demolicion si estuvieran colocados y, que deberan ser
inmediatamente retirados de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista o, en caso
contrario, vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.

A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista
presentara a la Direccion de Obra, por escrito y en un plazo no superior a treinta
(30) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras,
la siguiente documentacion:

a) Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando equipos previstos para
control de las obras y marcas y caracteristicas de los mismos.

b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargara de los trabajos de control en el
Laboratorio.

c) Laboratorio, dependiente de algun Organismo Oficial, en que se piensen realizar
ensayos o verificaciones de los realizados en obra.
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d) Forma de proceder, para cumplir con lo indicado anteriormente, segun el tipo de
material y forma de recepcion en obra.

La Direccidn de obra procedera por su parte, durante la realizacion de los
trabajos, a la ejecucion de todos los ensayos de control, que estime necesarios,
para comprobar que, los materiales suministrados o puestos en obra, responden a
las condiciones o prescripciones impuestas.

Seré de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 38 y 44 del PCAG.

El limite fijado en dicha clausula, del 1% del presupuesto de las obras, para
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, no sera de aplicacion a los
ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construccion ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la clausula 22 de
PCAG. se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.

ARTICULO 1.28. CERTIFICACION DE LAS OBRAS.

Mensualmente, el Contratista sometera a la Direccion de Obra, medicién
detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios
para su perfecta comprension.

La Direccion de Obra comprobara todo o parte de la medicién presentada y
a su criterio emitird la certificacidn correspondiente. Estas certificaciones se
entenderan a cuenta y no suponen aprobacion de las obras que en ella
comprenden.

En la expedicion de certificaciones regira lo dispuesto en los art. 150 y 151
del RGC, Clausulas 46 y siguientes del PCAG y art. 5 del Decreto 462/71 de 11
marzo, apartado uno.

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Direccion de Obra,
cuantos elementos y medios le reclame para tales operaciones, asi como a
presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que establezca para realizarlas
y a suscribir los documentos que registren los datos obtenidos, pudiéndose
consignar en ellos de modo conciso, las observaciones y reparos que estime
oportunos, a reserva, en su caso, de presentar otros datos sobre el particular a que
se refieran sus objeciones.
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Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se entendera
gue renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se conforma con los
datos obtenidos.

Se tomaran, ademas los datos que, a juicio de la Direccion de Obra, puedan
y deban tomarse después de la ejecucion de las obras y en ocasion de la medicion
para liquidacion final.

Tendra derecho el Contratista, a que se le entregue copia de todos los
documentos que contengan datos relacionados con la medicidon y abono de las
obras, debiendo estar suscritos por la Direccion de Obra y por el Contratista,
siendo de cuenta de éste, los gastos originados por tales copias, que habran de
hacerse, precisamente, en la oficina de la Direccion de Obra.

En cuando a las anualidades, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
152 del RGC y en Clausula 53 del PCAG. La modificacion de las anualidades
fijadas para el abono del Contrato se ajustard a lo previsto en las citadas
disposiciones.

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direccion de Obra para
ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista, pero podra exigir las
modificaciones pertinentes en la Programa de Trabajos, de forma que la ejecucién
de unidades de obra, que deban desarrollarse sin solucién de continuidad, no se
vea afectada por la aceleracion de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo
con lo previsto en la Clausula 53 del PCAG. En ningan caso podra reclamar
indemnizacion por adelantar el plazo de ejecucion.

ARTICULO 1.29. CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean
recibidas provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto. Asimismo,
gueda obligado a la conservacion y funcionamiento de las instalaciones durante un
plazo de garantia de un (1) afio a partir de la fecha de la recepcién, debiendo
sustituir cualquier parte de ellas que hayan experimentado desplazamiento o
sufrido deterioro por negligencia u otros motivos que le sean imputables, o como
consecuencia de los agentes atmosfeéricos previsibles, o cualquier otra causa que
no se pueda considerar como inevitable.

ARTICULO 1.30. REVISION DE PRECIOS.
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Dado que la duracién de las obras, es inferior a un (1) afio, el Contratista no
tendra derecho a revision de precios, de conformidad con lo previsto en el
T.R.L.C.AP.

2. CAPITULO II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La actuacion se va a desarrollar desde la Carretera Nacional 340 hasta la
interseccion de la Avda. Andalucia con la calle Labradores y Coletos.

La idea principal de las obras es dotar a esta Avenida de los servicios
pertinentes para el beneficio de los vecinos, incrementar las zonas de
aparcamiento y aumentar la seccién de la misma a dos carriles de 3 metros de
ancho cada uno y aceras a ambos lados, ya que el flujo de trafico absorbido esta
aumentando debido al elevado uso que se le esta dando como acceso prioritario al
centro urbano, incrementado considerablemente los dias de mercado local.

Con esta idea, y debido a que en el extremo de la calle que limita con la
carretera se estrecha a menos de 5 metros, se ve conveniente la construccion de
un nuevo acceso a la misma desde la carretera nacional a unos 65 metros de la
actual, sentido el Pabellon Blas Infante.

El tramo de estrechamiento anteriormente mencionado, quedard restringido
al trafico tan sélo para vecinos y se le dotard de un pavimento de adoquines,
evitando de esta forma el cuello de botella actual en la entrada de la Avda.
Andalucia.

Este nuevo acceso hara posible la construccion de dos carriles de 3 metros
cada uno y acerado a ambos lados pudiendo circular por toda la avenida dos
coches en sentidos opuestos sin necesidad de ceder el paso al vehiculo que viene
de frente.

Dimensiones caracteristicas de la obra:
e Ancho del acerado: 1,80 metros
e Ancho de carril: 3,00 metros
¢ Ancho de aparcamiento: 2,20 metros

e Tipo de bordillo: Bordillo prefabricado de hormigdon bicapa de
medidas 10x25, 12/15-25y 4/20-22.
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e Tipo de pavimento en aceras: Losa prefabricada de hormigon textura
pizarra en acerado y textura de boton y ranurada para zona de vados.

e Tipo de pavimento de viales: Pavimento de mezcla bituminosa en
caliente, extendida con medios mecéanicos y pavimento formado con
adoquines prefabricados de hormigon de medidas 10x20x6 cm.

e Farola: Luminaria modelo Iridium y Baculo modelo Telpomo.
e Barandilla: Modelo Sol

e Taludes: 1:1

Segun se desprende de lo anteriormente expuesto, se proyectan las
siguientes actuaciones:

DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS
e Despeje y desbroce del terreno

Tanto en la zona donde se ejecutara el nuevo tramo y la ampliacion de la
plataforma, como en las parcelas colindantes se realizara en
correspondiente despeje y desbroce del terreno.

En los dos primeros se retirara la capa de terreno vegetal hasta llegar al
terreno natural que servira de plataforma para el posterior terraplenado.

Las parcelas colindantes se limpiaran y acondicionardn para evitar la
acumulacion de basuras y escombros.

e Demolicién de acera

En la actualidad, alguna de las viviendas ubicadas en la avenida
disponen de acerado construido en los frontales de las mismas. Estas
aceras no cumplen con la normativa actual de accesibilidad y se
encuentran deterioradas por lo que se prevé la democién para la
posterior ejecucion de un amplio acerado cumpliendo con la normativa
vigente.

e Escarificado del firme
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Como se ha comentado en el inicio del presente documento, existe un
pavimento de aglomerado asfaltico que se encuentra en mal estado. El
deterioro del pavimento es debido al agotamiento y nulo mantenimiento
del mismo, facilitando que el agua superficial se introduzca en la
explanada y se formen baches y agujeros, que con el tiempo y el
continuo paso de los vehiculos, éstos van aumentando de tamafio,
deteriorando y dafiando la capa base del firme. Por este motivo se
considera el escarificado del firme existente y cajeo previo para el
extendido de la posterior capa de zahorra artificial segun los célculos
obtenidos.

e Desmontaje y retirada de farolas existentes

En el trascurso de la avenida de Andalucia existen diversas farolas.
Estas se desmontaran y se transportaran al almacén municipal para su
posterior reutilizacién. Ocurre lo mismo en el nuevo enlace proyectado
gue enlaza con la carretera nacional, ya que en el lugar donde se
construira, existe una farola que de igual forma se desmontara y se
trasladara a dependencias municipales para su almacenaje.

e Desmontaje y retirada de barandilla existente

Se ha considerado el desmontaje y retirada de la barandilla existente en
el lugar donde se ha previsto la construccion del nuevo tramo que enlaza
con la nacional 340a.

e Demolicién de muro de ladrillo macizo con medios mecanicos

En las parcelas colindantes existen muros de ladrillo macizo que
obstaculizan la ejecucién de alguna partida de la obra. Debido a esto se
ha previsto la demolicion, carga y retirada de material sobrante a punto
de gestion de residuos.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
e Excavacion en desmonte

A partir de la modelizacion del terreno obtenido en el correspondiente
anejo, se prevé un volumen de tierras desmontadas para obtener la
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rasante prevista. Estas tierras se aprovecharan en la medida de lo
posible a la hora de hacer el relleno o terraplenado. En caso de obtener
un terreno no apto para el terraplenado, se transportaran a un punto de
gestion de residuos de la construccion.

e Relleno de suelo seleccionado

De igual forma que en el punto anterior, se han obtenido unos volimenes
de material para realizar tanto el nuevo tramo como la ampliacién de la
plataforma. ElI material previsto sera un material seleccionado,
poseyendo las caracteristicas propias del mismo segun el PG-3.

e Terraplenado de zahorra natural

Sobre la superficie creada con el suelo seleccionado, se aportara una
capa de 30 cm. de zahorra natural, actuando ésta como parte de la
explanada del firme resultante.

PAVIMENTACIONES
e Bordillo prefabricado H-400 de medidas 25x15-12

Este tipo de bordillo se utilizara para la construccion de la totalidad del
acerado. La altura total del mismo es de 25 cm, pero tan s6lo se quedan
vistos 14 cm. Ird tomado con hormigoén y rejunteados con mortero.

e Bordillo prefabricado H-400 de medidas 22x20-4

Se utilizara para la delimitacién de la isleta prevista en el final de la
avenida. Estos bordillos son utilizados en este tipo de isletas debido a
que la diferencia de altura entre el pavimento y éstos no es elevada y
evita que las ruedas de los vehiculos puedan ser dafiadas por los
propios bordillos.

e Bordillo prefabricado H-400 de medidas 10x25

También denominados bordillos jardineros, se colocaran en los
alcorques y en la zona prevista para la colocacién de la pantalla de
arboles.

e Zahorra artificial ZA25, i/extendido
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Sobre la explanada formada por el material seleccionado y por la zahorra
natural anteriormente mencionada, se extendera una capa de zahorra
artificial de 25 cm como parte del paquete de firmes calculado en el
anejo correspondiente. Esta se extendera, regard y compactara con
medios mecanicos obteniendo una compactacion de un 98% del Préctor
Modificado.

e Zahorra natural, i/fextendido

Esta zahorra se ha previsto como relleno en las aceras previo extendido
de la solera de hormigén. Esta se compactara hasta una compactacion
de un 95% del P.M.

e Solera de hormigon HM-20 en soleras

Previo a la colocacion del acerado y del pavimento de adoquin, se prevé
la construccién de una solera de hormigbn en masa HM-20, con un
espesor de 10 cm en las aceras y de 15 cm bajo el pavimento previsto
de adoquines en la zona peatonal.

e Acera de Losa de hormigon prefabricado

Para el acerado se colocaran losas de terrazo de hormigén prefabricado
de medidas 40x40 cm y espesor comprendido entre 4-5 cm. El los vados
y zonas de acceso a minusvalidos se utilizaran losas de tipo boton y/o
ranuradas, segun los planos adjuntos. Estas iran tomadas con mortero y
rejunteadas con arena de silice.

e Pavimentacion con adoquines de hormigon prefabricado

El pavimento de adoquin se ha previsto en la zona restringida al trafico,
ubicada en la antigua entrada a la avenida. El adoquin es de hormigén
prefabricado de medidas 20x10x8 cm e iran colocados sobre una cama
de arena y posteriormente rejuntados con arena de silice.

e Emulsiones bituminosas para riegos asfalticos

Para la pavimentacion con mezclas bituminosas es necesario la
utilizacién de un producto denominado emulsién bituminosa, que actla
como ligante entre la superficie existente y la nueva capa de mezcla
bituminosa. Cuando la superficie previa es zahorra, se utilizara un riego
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de imprimacién o emulsion de curado de imprimacion, cuando se trata
mezcla bituminosa, se aplicara un riego de adherencia o emulsion de
curado rapido.

e Mezcla bituminosa AC22Base

Este tipo de mezcla, con una granulometria que no supera los 22 mm de
arido, se utilizara como capa base en el tramo 1 de la avenida. Se
extendera con medios mecénicos especiales con un espesor de 6 cm.

e Mezcla bituminosa AC16Surf

Como capa de rodadura se ha proyectado el extendido de una mezcla
con un arido fino denominada AC16Surf, cuyo tamafio maximo del arido
es de 16 mm. El espesor previsto tras el célculo realizado es de 4 cm en
el tramo 1y de 6 cm en el tramo 2.

ALUMBRADO PUBLICO
e Canalizacion subterranea de 2 tubos de 90 mm.

Se prevé la colocacion de dos tubos de PVC corrugado de diametro 90
mm, uno de ellos se queda como prevision a posibles ampliaciones o
averias, evitando de esta forma la rotura de la calzada o acerado.

e Arquetas de registro de 40x40 cm

Junto a cada una de las farolas y en los cruces existentes, se instalara
una arqueta de registro de medidas 40x40 cm con tapa y cerco
metalicos.

e Circuito eléctrico

Las farolas existentes iran conectadas mediante un circuito eléctrico de
4X6 1 kv + tt 16 incluso tomas de tierra en las arquetas previstas, segun
los céalculos obtenidos.

e Farola tradicional

Se colocaran farolas formadas por baculo recto de 9,78 m modelo
Telpomo de la marca Bacolgra o similar y luminaria modelo Iridium de la

marca Philips o similar, lampara de LED de 86,4 W. Incluido brazo vial,
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brazo simple para banderola.

ARBOLADO Y RIEGO
e Instalacion de red de riego

Se instalara una red independiente de riego para la jardineria prevista en
la nueva avenida, constituida por un tubo de PEAD de didmetro 32 mm
colocada dentro de un tubo funda de PVC corrugado de 90 mm colocada
esta Ultima entre alcorque y alcorque. En cada uno de los arboles
proyectados se colocara un gotero para su riego.

e Colocacion de arboles

Se ha previsto la colocacion de arboles de hoja perenne. En el solar
situado junto a la casa de la juventud se colocaran de tal manera que
formen una pantalla verde en una jardinera corrida, frente a las casa
existentes en direccion a la carretera nacional se construiran alcorques
individuales en el propio acerado.

REPOSICION DE SERVICIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y
SENALIZACION

e Recrecido de tapas de fundicién

Se tiene previsto el recrecido de las tapas de fundicion existentes en la
traza de la avenida. Esas tapas corresponden a los registros de la red de
saneamiento existente.

e Sefalizacion
La sefalizacion horizontal de la avenida se realizara mediante pintura

acrilica de color blanco y lineas tanto del eje como de los aparcamientos
de 10 cm de ancho.

Los pasos de peatones y lineas de parada se realizardn con pintura
blanca de doble componente de medidas descritas en los planos
adjuntos.

La sefializacion vertical iran colocadas segun el plano correspondiente y
24
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éstas iran dispuestas en postes de acero galvanizado debidamente
fijadas al suelo.

e Colocacion de barandilla

e Para salvar la diferencia de altura entre la avenida y las parcelas
colindantes, se considera oportuno la colocacion de una barandilla de
proteccién de acero reciclado.
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3. CAPITULO lIl. CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS
MATERIALES

Articulo 3.1.- Materiales en general.
Articulo 3.2.- Materiales no especificados en este Pliego.
Articulo 3.3.- Recepcion de los materiales y ensayos.
Articulo 3.4.- Materiales que no sean de recibo.
Articulo 3.5.- Materiales defectuosos pero aceptables.
Articulo 3.6.- Manipulacién de los materiales.
Articulo 3.7.- Agua.
Articulo 3.8.- Cemento.
Articulo 3.9.- Aditivos para morteros y hormigones.
Articulo 3.10.- Arena.
Articulo 3.11.- Aridos.

Articulo 3.11.1. Aridos para hormigones.

Articulo 3.11.2. Aridos para firmes.
Articulo 3.12.- Materiales para rellenos.
Articulo 3.13.- Canteras y yacimientos.
Articulo 3.14.- Material granular para subbases.
Articulo 3.15.- Base granular.
Articulo 3.16.- Ladrillos y rasillas.

Articulo 3.17.- Bloques de hormigon.
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Articulo 3.18.- Tuberias.
Articulo 3.18.1. Tuberias de polietileno de Baja densidad.
Articulo 3.18.2. Tuberias de polietileno de Alta Densidad.
Articulo 3.18.3. Tuberias de PVC para Saneamiento

Articulo 3.18.4. Tuberias para proteccion de conducciones
eléctricas y telefénicas.

Articulo 3.18.5. Tuberia de fundicidn recubierta interiormente
con mortero de cemento.

Articulo 3.19.- Materiales siderurgicos.
Articulo 3.19.1. Acero en armaduras.
Articulo 3.19.2. Aceros moldeados.
Articulo 3.19.3. Aceros laminados.
Articulo 3.19.4. Aceros para tornillos.
Articulo 3.20.- Fundicion.
Articulo 3.21.- Bordillos.
Articulo 3.22.- Acerado y Baldosas hidraulicas.
Articulo 3.22.1. Baldosas hidraulicas.
Articulo 3.22.2. Baldosas de caucho reciclado.
Articulo 3.23.- Rigolas.
Articulo 3.24.— Adoquines y losas de hormigon granitico.
Articulo 3.25.- Pinturas, aceites y barnices.

Articulo 3.26.- Productos bituminosos.
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Articulo 3.27.- Sefales verticales de circulacion.

Articulo 3.28.- Pintura reflexiva a emplear en marcas viales.
Articulo 3.29.- Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales.
Articulo 3.30.- Valvulas de compuerta cierre elastico.

Articulo 3.31.- Hidrantes.

Articulo 3.32.- Tierra vegetal para jardineria.

Articulo 3.33.- Abonos quimicos.

Articulo 3.34.- Suministros de plantas.

Articulo 3.35.- Madera

Articulo 3.36.- Materiales diversos cuyas condiciones no estan
especificadas en este pliego.

ARTICULO 3.1. MATERIALES EN GENERAL.

Sin perjuicio de las condiciones que sefiale el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, que preceptivamente se incluira en el expediente de
contratacion de la obra comprendida en este proyecto, seran de aplicacion los del
presente Pliego de Condiciones Facultativas, las exigidas en la buena préactica de
la construccion y las normas y disposiciones establecidas en la legislacion general,
gue se han relacionado en el articulo 1.3.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este
Pliego, reunirdn las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la
construccion.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para
cada material en los siguientes articulos de este Pliego queda de la total iniciativa
del Contratista la eleccion del punto de origen de los materiales, de acuerdo con el
Pliego de Condiciones Administrativas Generales para la contratacién de Obras del
Estado.
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Para evitar retrasos que por este concepto pudieran originarse, el
Contratista presentara, con la antelacion necesaria, muestras de los distintos
materiales, que pretenda emplear.

Caso de ser aceptado el material, no podra emplearse otro distinto del de la
muestra ensayada, a menos de ser sometido a nuevo ensayo de aceptacion; bien
entendido que ni el resultado favorable de todos los ensayos, ni la admisién del
material eximira al Contratista de la responsabilidad que le corresponde hasta que
se realice la recepcion definitiva de las obras, ni evitaran el que unidades de obras
por €l ejecutadas puedan rechazarse por mala ejecucién o por el empleo de dicho
material en proporciones diferentes a las exigidas.

ARTICULO 3.2. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO.

Cuando sea necesario utilizar materiales no especificados en este Pliego, se
entendera que han de ser de la mejor calidad, y en todo caso, queda facultada la
Direccién de Obra para prescribir las condiciones que habran de reunir y sus
dimensiones, clases, caracteristicas o tipos. El Contratista no tendra derecho a
reclamaciéon de ningun tipo por las condiciones que se exijan para estos
materiales.

ARTICULO 3.3. RECEPCION DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS.

De acuerdo con las normas vigentes no se procederad al empleo de los
materiales de construccion, sin que sean examinados y aceptados por el Director
de la Obra, el cual, ademas, podra hacer cuantos ensayos y pruebas crea
convenientes en laboratorios homologados, a cargo del Contratista, sin mas
limitaciones de que su importe no sobrepase la cifra del 1% del presupuesto de la
ejecucion material de las obras. Los materiales objeto de ensayos, seran tomados
de los que se estén empleando en obra, por el mismo personal facultativo.

ARTICULO 3.4. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO.

Podran rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por
los ensayos adecuados.
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El Director de Obra podré sefialar al Contratista un plazo breve para que
retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de
incumplimiento de esta orden podré proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del
Contratista.

El Contratista se atendra, en todo caso, a lo que por escrito ordene el
Director de la Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

ARTICULO 3.5. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES.

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Direccion
de Obra podran emplearse, siendo ésta quien después de oir al Contratista, sefiale
el precio a que deben valorarse.

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendra obligado
a sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones
sefaladas en este Pliego.

ARTICULO 3.6. MANIPULACION DE LOS MATERIALES.

El transporte, manipulacién y empleo de los materiales se hara de forma que
no queden alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioro sus formas vy
dimensiones.

Cualquier material previamente aceptado por la Direccion de Obra, podra
ser rechazado posteriormente si por las causas antes indicadas resultasen
danados.

ARTICULO 3.7. AGUA.

El agua que haya de utilizarse en la fabricacién y curado de morteros y
hormigones, asi como en lavado de arena, piedras y fabricas, debera ser aquella
que por sus caracteres fisicos y quimicos, esté clasificada como potable y cumpla
las condiciones impuestas en la Instruccién de Hormigon Estructural, EHE-08).

ARTICULO 3.8. CEMENTO.

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no
posean ninguna nota referente a caracteristicas especiales requeridas para el
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cemento, se utilizara como conglomerante hidraulico el CEM Il A-L32,5y en todos
los casos ajustaran sus caracteristicas quimicas, fisicas y mecanicas a las que
prescriba las normativas UNE-EN 197-1, UNE-EN-197-2, RC-03 y EHE-08

Con el fin de efectuar las pruebas, ensayos y andlisis previstos en las
citadas instrucciones, se entregaran por separado las muestras que fueran
precisas.

En los documentos de origen se exigira que el fabricante haga constar por
cada partida de cemento la fecha de fabricacion, composicion quimica y resistencia
mecanica.

El suministro y almacenamiento se ajustara a lo prescrito en las normativas
ya comentadas y en la Instruccion EHE-08.

En ningln caso, podra ser variado el tipo, clase o categoria del cemento
asignado a cada unidad de obra, sin la autorizacion expresa de la Direccién de
Obra.

ARTICULO 3.9. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Podra emplearse cualquier tipo de aditivo siguiendo las estipulaciones del
articulo 28 del PG-3 y cumpliendo las especificaciones sefialadas en la EHE-08 y
previa autorizacion escrita de la Direccion de Obra, a propuesta del tipo aditivo,
porcentaje de mezcla y catalogo de utilizacion.

ARTICULO 3.10. ARENA.

La arena a emplear tanto en cubricibn de tuberias como en morteros y
hormigones ser& de naturaleza caliza o silicea y exenta de materia organica.

Las particulas deberan tener los cantos rodados, no debiendo contener la
arena mas de un diez por ciento, en peso, de elementos planos, o sean aquellos
en que la maxima dimension sobrepase en cinco (5) veces a la minima.

El médulo de finura estara comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve
(29) décimas de mm. y tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no
han de separarse del citado modulo en mas de un diez (10) por ciento. Ademas, el
contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm. estara comprendido entre
el diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena.
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El tamafio maximo sera de dos (2) milimetros.

La arena podra ser extraida de yacimientos naturales y obtenida por
trituracién de productos pétreos, debiendo clasificarse antes de su empleo vy, si
fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecanicos.

El contratista viene obligado a presentar con la debida antelacion cuatro (4)
tamafos escalonados, disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades
que estime convenientes, a la vista de los andlisis sin que por ello pueda
modificarse los precios de los hormigones.

No se admitiran aridos que contengan elementos exfoliables tales como
esquistos, pizarras, etc.

El arido debera estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose
en caso contrario a realizar su limpieza por medios mecanicos.

En todo caso, el Contratista estd obligado a presentar con la debida
antelacién, muestras de los aridos que vaya a emplear en las obras, para que, una
vez verificados los andlisis necesarios que seran a expensas del Contratista, la
Direccion de Obra pueda autorizar su empleo.

ARTICULO 3.11. ARIDOS.

3.11.1. Aridos para hormigones.

Serd de obligado cumplimiento lo especificado en los articulos
correspondientes de la EHE-08 y en especial las siguientes consideraciones:

La cantidad de sustancias perjudiciales no excedera de los limites
siguientes:

MAXIMO

% PESO TOTAL MUESTRA

ARIDO FINO ARIDO GRUESO

Terrones de arcilla (UNE 7133) .....ccooeeevvevvinnnnn. 1,00 0,25
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Finos que pasan por tamiz

0,080 UNE (UNE 7135) ...cccvvvivieeeeiiiiiieeee e 6,00 1,00
Material retenido por tamiz

0,32 UNE (UNE 7244) .....ovvvvveeeiiiiieieeeeeeieeenn 0,50 1,00
Compuestos de azufre expresados en SiO4

y referidos al arido seco (UNE 7245)................. 1,20 1,00

3.11.2. Aridos para firmes.

Ser4 gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de
escombrera de mina que cumpla las condiciones sefialadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales siempre que no se contradigan con las
expuestas en este Pliego Particular.

Condiciones generales:
- Indice de lajosidad: 30.
- indice de alargamiento: 1,5 veces al indice de lajosidad.

- Limpieza: No contendrd polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extranas.

Propiedades mecanicas:

- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas sera igual o
mayor de 0,45.

- El coeficiente de desgaste Los Angeles sera inferior a 25.

- Tamafio: No mayor de 25 mm.

ARTICULO 3.12. MATERIALES PARA RELLENOS.

El material de relleno previsto en este proyecto serd seleccionado
procedente de excavaciones o0 de préstamos Yy reunira las siguientes
caracteristicas:

- - Tamafio maximo de sus particulas: 8 cm.
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- Cernido por el tamiz: 0,08 UNE 25%

- - Limite liquido: LL 30

- Indice de plasticidad: | P < 10

- indice C.B.R. 10, y no presentara hinchamiento en ensayo.
- - Sin materia organica.

ARTICULO 3.13. CANTERAS Y YACIMIENTOS.

Seré responsabilidad del Contratista la eleccion de canteras y yacimientos
para la obtencién de los materiales necesarios para la ejecucién de las obras
(todo-uno, escollera, rellenos, aridos para hormigones, arena, etc...).

ARTICULO 3.14. MATERIAL GRANULAR PARA SUBBASE.

El material sera zahorra natural de rio 6 de préstamo del tipo ZN-25.

El material utilizado cumplira la totalidad de los requerimientos recogidos en
la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo, por la que se actualiza el articulo 150 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

ARTICULO 3.15.BASE GRANULAR.

El material sera una zahorra artificial de cantera del tipo ZA-40.

El material utilizado cumplird la totalidad de los requerimientos recogidos en
la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo, por la que se actualiza el articulo 150 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

ARTICULO 3.16. LADRILLOS Y RASILLAS.

El ladrillo sera duro y estara fabricado con buena arcilla, sin inclusiones de
yesos, nhi calizas. Su coccién serd perfecta, tendra sonido campanil, su fractura se
presentara de modo uniforme y sin caliches ni huecos extrafos.

Debera ser perfectamente plano, bien cortado, con buenos frentes y de color
rojizo uniforme. Procedera de las tejeras de la localidad o de otras localidades,
cuya fabricacion responda a las condiciones fijadas anteriormente. El ladrillo hueco
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reunird las mismas condiciones exigidas para el anterior. El ladrillo prensado
tendra todas las condiciones de un buen ladrillo y sefialadas para el ordinario, v,
ademas, presentara sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos
ni coqueras, de color uniforme.

Las rasillas satisfaran todas las condiciones de un buen ladrillo, estando
fabricadas con barro muy fino, siendo las caras planas, con estrias en las mayores
y en los cantos para que agarren bien los yesos.

La cantidad de agua que debera absorber en el andlisis, a los quince (15)
dias de la inmersidn, sera inferior al quince por ciento (15%) de su peso.

ARTICULO 3.17. BLOQUES DE HORMIGON.

Habran sido fabricados en taller especializado, con riguroso control de
calidad y habiéndose dosificado el peso, empledndose cemento |I-C/55A-UNE
80-301/88 y arido de caliza natural, debidamente mezclado, de forma que su
granulometria permita obtener las mejores resistencias mecanicas y propiedades
térmicas, empleandose en su ejecucion procedimientos de curado, etc., que
permitan alcanzar las resistencias previstas.

La resistencia caracteristica minima del hormigdn serd de 15 N/mmz2, con
una resistencia minima por area bruta de blogue de 90 Kg/cm2.

Los bloques presentaran continuidad en su fabricacién, no admitiéndose
aquéllos que presenten grietas, roturas o coqueras. La maxima desviacion en las
dimensiones sera de un 2% y de ningun modo se permitira una reduccion en el
espesor de las paredes que forman el bloque, que como minimo seran de 3,2 cm.

La superficie minima de las paredes sera del 30% de la superficie total del
bloque.

ARTICULO 3.18. TUBERIAS.

Los distintos tipos de tuberia a emplear se encuentran especificados en los
planos de abastecimiento, saneamiento, pluviales, redes eléctricas, alumbrado y
telefonia, y deberan cumplir las especificaciones del Pliego General de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Aguas
(O.M. 28/7/74), y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias

de saneamiento de Poblaciones y en especial las siguientes:
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3.18.1. Tuberias de polietileno de baja densidad.

Todas las tuberias de polietiieno de baja densidad a colocar tendran que
cumplir los requisitos exigidos en los distintos requerimientos y normativas
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almeria.

Composicion.

Los tubos seran de polietileno de baja densidad PE 32, debiendo cumplir el
material, una vez fabricado los siguientes parametros:

= Densidad >0,93gr/cm3  UNE 53.020
= Tension a traccion en l.e. 160 kgf/lcm2 ~ UNE 53.023
= Tension de desgarre 350 kgf/lcm2  UNE 53.023

= Asi como cumplir con las normas UNE 53-131-90 y UNE 53-133-82.
= Poseer registro sanitario.

Deberan llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE, vy
ademas, didmetro exterior, espesor de pared, tipo de polietileno y atmosferas de
servicio, afio de fabricacion, referencia a la norma UNE 53-131-90, y nombre del
fabricante.

Acabado.
Los tubos deberan presentar una superficie interior regular y lisa, seccién
circular y generatrices rectas.

Diametro y espesor.

Los didmetros nominales seran los correspondientes a los exteriores es
decir, la interior del tubo, mas los espesores de pared. Las dimensiones de las
tuberias de presion, para el polietiieno de baja densidad, vienen fijadas por la
norma UNE 53-133.

Los espesores de pared de los tubos estan calculados por la ecuacion:

2f+p
Siendo: e= espesor en mm.
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d= diametro exterior en mm.
p= presion de trabajo en kgr/cmz2.
f=tension de trabajo, en kgr/cm2.

Las tolerancias son: para el espesor de pared O,le + 0,2 mm. para el
diametro exterior medio: 0,009d, con valor minimo de 0,3 mm.

Uniones y piezas especiales.

Al ser polietileno de baja densidad, las uniones se haran mediante
accesorios inyectados.

Las piezas especiales, deberan ser del mismo material, polietileno de baja
densidad.

3.18.2.Tuberias de Polietileno de Alta Densidad.

Todas las tuberias de polietileno de alta densidad a colocar tendran que
cumplir las normas UNE 53131 y UNE 53966, asi como los requisitos exigidos en
las distintas normativas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almeria.

Composicion.

Los tubos seran de polietileno de alta densidad PE 100, para trabajo a 10
Atm debiendo cumplir el material, una vez fabricado los siguientes parametros:

= Densidad > 0,955 gr/cm3  UNE 53.020

= Tension a traccién en l.e. 250 kgflcm2 ~ UNE 53.023

= Tension de desgarre 350 kgf/lcm2  UNE 53.023

= Asi como cumplir con las normas UNE 53-131-90, UNE 53-133-82 y UNE
53966 EX.

= Poseer registro sanitario.

Deberan llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE, y
ademas, didmetro exterior, espesor de pared, tipo de polietileno y atmésferas de
servicio, afio de fabricacion, referencia a la norma UNE 53-131-90, y nombre del
fabricante.
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Acabado.

Los tubos deberan presentar una superficie interior regular y lisa, seccion
circular y generatrices rectas.

Diametro y espesor.

Los didmetros nominales seran los correspondientes a los exteriores es
decir, la interior del tubo, méas los espesores de pared. Las dimensiones de las
tuberias de presion, para el polietileno de alta densidad, vienen fijadas por la
norma UNE 53-133.

Los espesores de pared de los tubos estan calculados por la ecuacion:

p.d

2f+p
Siendo: e= espesor en mm.

d= diametro exterior en mm.
p= presion de trabajo en kgr/cm2.
f=tension de trabajo, en kgr/cm?2.

Las tolerancias son: para el espesor de pared 0,1€*0,2 mm. para el diametro
exterior medio: 0,009d, con un valor minimo de 0,3 mm.

Uniones y piezas especiales.

Al ser polietileno de alta densidad, las uniones se haran mediante soldadura
a tope, y con maquina adecuada.

Las piezas especiales, deberan ser del mismo material, polietileno alta
densidad.

3.18.3. Tuberia de PVC para saneamiento y drenaje.

Los tubos para saneamiento, seran de PVC (policloruro de vinilo rigido),
exento de plastificantes y cumpliendo lo indicado en las Normas UNE 53-112. 53-
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126 y 53-037, que corresponde con la NORMA INTERNACIONAL ISO R-161, asi
como llevar inscrito en relieve el sello de calidad y control UNE.

Todas las tuberias de PVC a colocar tendrdn que cumplir los requisitos
exigidos en las distintas normativas municipales del Excmo. Ayuntamiento de
Almeria.

Acabado.
Los tubos presentardn una superficie interior regular y lisa, seccidn circular y
generatriz recta.

Diametro y espesor.

Los espesores se calculan segun la Norma UNE 53-112. Aplicando:

2 Pr+ Pu
Los diametros, corresponden al exterior de cada tuberia.

Uniones.

Se haran mediante unién elastica, con goma bloqueada con perfil especial.

3.18.4. Tuberias para proteccion de conducciones eléctricas Vv
telefénicas.

Todas las tuberias para proteccion de conducciones eléctricas tendran que
cumplir los requisitos exigidos en las distintas normativas municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Almeria y en las emitidas por Sevillana de Electricidad.

Las conducciones de canalizacion de la red de telefonia tendran que ser del
tipo homologado por Telefonica.

Composicion.

Los tubos seran de polietileno corrugado de doble pared de color naranja y
cumpliendo lo indicado en la norma UNE-EN 50086, asi como llevar inscrito en
relieve el sello de calidad y control UNE.
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Acabado.

Los tubos de pared mudltiple, deberan presentar una superficie interior
regular y lisa, seccion circular y generatriz recta, y exterior corrugada.

Diametro y espesor.

Los diametros nominales, corresponderan a los exteriores de cada tuberia.

El espesor sera como minimo:

= Para diametro 63 6,5 mm.
= “ . 90 8,5 mm.
= " " 110 11 mm.

Caracteristicas.

Seran curvables, calificados como IP54, con resistencia al aplastamiento
superior a 450 N y grado de proteccion 9 segun UNE 20324.

3.18.5 Tuberia de fundicién recubiertas interiormente con mortero de
cemento.

Todas las tuberias de fundicién a colocar tendran que cumplir los requisitos
exigidos en las distintas normativas municipales del Excmo. Ayuntamiento de
Almeria.

- La resistencia debe venir garantizada por el cumplimiento de las Normas
AFNOR 38012.

- Los espesores estan fijados en el Pliego del MOPU para abastecimientos de
agua. Los pesos también estan fijados en el pliego, solo se tolerara un
diferencial del £ 5% respecto al peso tedrico.

En las piezas accesorias se admitira £ 10% respecto al peso teorico.
Las juntas seran del tipo mecénica.

El recubrimiento interior del mortero se ajustara a la normativa americana
A.W.W.A. C-104. El espesor minimo permitido sera de 1,5 m/m hasta 300 m/m de
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diametro. La oxidacion exterior se combatira con una pintura especial de alquitran
epoxi.

ARTICULO 3.19. MATERIALES SIDERURGICOS.

3.19.1. Acero en armaduras.

El acero empleado en las obras comprendidas en este proyecto, podra ser
del tipo B-400 S o B-500-S.

El acero en armaduras cumplird la Instruccion de Hormigon Estructural,
EHE-08, tanto en su articulado como en los comentarios, y en especial, los
comprendidos en los siguientes articulos:

= N° 10, coeficientes de seguridad

= N° 31, Armaduras pasivas.

= N° 38, Caracteristicas de los aceros.
= N° 80, Control de calidad.

= N°90, Control de calidad del acero.

A efectos de los calculos que puedan requerirse, el coeficiente de
minoracion de la resistencia del acero serd de UNO CON QUINCE CENTESIMAS
(S=1,15) y el grado de control a adoptar sera el normal.

La Direccion de Obra, en aquellos casos en que sea posible y siempre que
la considera conveniente, en orden a una mas correcta ejecucion de la unidad de
obra, podra autorizar la sustitucion de la armadura compuesta con el tipo de acero
indicado, por una malla electrosoldada corrugada equivalente. Dicha malla
cumplira, en todo, lo establecido en la Instruccion EHE-08 para este tipo de
material.

3.19.2. Aceros moldeados.

Los aceros moldeados deberdn ser de una contextura completamente
homogénea, sin escorias en la masa u otros defectos.

La resistencia a la rotura a traccidén sera por lo menos de cuarenta y cinco
(45) Kg/mm2 y el alargamiento minimo de 15% en barretas de 200 mm.

3.19.3. Aceros laminados.
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Cumpliran con lo prescrito en la Norma EA-95 “Estructuras Metalicas”

Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros deberan ser de grano
fino y homogéneo, sin presentar grietas o sefiales que puedan comprometer su
resistencia, estara bien calibrado cualquiera que sea su perfil y los extremos
escuadrados y sin rebabas.

El palastro podra ser trabajado a lima o a buril, y perforado, encorvado,
embutido y recalentado segun las practicas ordinariamente seguidas en los
talleres, sin hendirse ni agrietarse.

Los ensayos a traccién deberan arrojar cargas de rotura de 36 Kg/mmz2. El
alargamiento minimo en el momento de rotura sera del 23%, operando en barretas
de doscientos (200) milimetros.

Los pilares utilizados en la estructura tenso estatica seran perfiles de acero
A42-b con dos capas de pintura anti-corrosion y otra de esmalte.

3.19.4. Aceros para tornillos.

La naturaleza de estos materiales sera tal, que la carga de rotura por
traccidon alcance a 38 kg/mm2 y el alargamiento del 25% sobre probetas iguales a
las indicadas anteriormente.

La tortilleria sera de acero galvanizado.

ARTICULO 3.20. FUNDICION.

Las fundiciones seran de segunda fusion. La fractura presentara un grano
fino y homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas
con lima o buril. No tendra bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros
defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la
superficie.

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicaran siempre en taller,
haciendo uso de las correspondientes maquinas herramientas. El Director de la
Obra podréa exigir que los agujeros vengan taladrados segun las normas que fijara
en cada caso.
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La resistencia minima o de traccidén, serd de quince (15) kilogramos por
milimetro cuadrado. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada
correspondiente, o vendran fundidas con las piezas moldeadas.

Las fundiciones a colocar en los elementos de saneamiento (imbornales y
pozos de registro) tendran que cumplir con los requerimientos exigidos por la
normativa municipal.

Las fundiciones a colocar en los elementos de abastecimiento tendran que
cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa municipal.

Las fundiciones a colocar en los alcorques tendran que cumplir con los
requerimientos exigidos por la normativa municipal y poseeran el escudo del
Ayuntamiento de Almeria.

El contratista presentara las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra.

ARTICULO 3.21. BORDILLOS.

Se definen asi las piezas de piedra 6 elementos prefabricados de hormigon,
y de granito, colocados sobre solera adecuada que constituye una faja o cinta que
delimita la superficie de la calzada, la de una acera, jardines o alcorque.

Los bordillos seran bicapa, de hormigén vibrado y prefabricados, con
riqgueza no inferior a trescientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cubico
(350 kg/m3) y resistencia caracteristica no inferior a cuatrocientos kilogramos por
centimetro cuadrado (400 kg/cm2) a los veintiocho dias (28).

Deberan tener seccién uniforme, caras planas y aristas rectas.

La tipologia de bordillos a colocar sera la siguiente:

- Bordillo achaflanado, de 25x15-12x100 cm como separacion entre la calzada y
aceras o parterres y jardines.

El contratista presentara las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra.

ARTICULO 3.22. ACERADO Y BALDOSAS HIDRAULICAS.
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3.22.1. Baldosas hidréaulicas.

Las baldosas deberan cumplir lo dispuesto en la norma UNE 127021 y se
deberan tener en cuenta las prescripciones que se indican a continuacion para el
acerado:

= El Contratista presentara las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra.

»= El mortero de asiento sera de 350 kg. de cemento CEM II/A-L 32.5 por metro
cubico y arena de rio, tipo 1:4.

= La solera de hormigén sera de HM-20 y tendra un espesor de quince
centimetros (15 cm).

= El solado terminado debe formar una superficie plana y horizontal con perfecta
alineacion de sus juntas en todas direcciones y sin presentar cejas ni
torceduras.

= Deberan llevar fabricadas mas de cuatro (4) meses en el momento de su
empleo en la obra. El Contratista presentara las oportunas muestras para su
aprobacion por la Direccién de Obra.

En la obra se colocaran tres tipos de baldosas:

= Terrazo liso antideslizante dimensiones 40X40 cm., siempre sobre base de
hormigon HM-20.
= Baldosas de terrazo tipo botones de color rojo y dimensiones 40x40 cm., en
supresion de barreras arquitectonicas y siempre sobre base de hormigon HM-
20.
El Contratista presentard las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra con una antelacion minima de quince dias respecto de la fecha

prevista de inicio de los trabajos..

3.22.2. Baldosas de caucho reciclado.

Las baldosas de caucho reciclado seran de 100x50x4 cm y cumpliran lo
prescrito en la norma UNE-RN 1177.

El Contratista presentara las oportunas muestras para su aprobacion por la
Direccion de Obra con una antelacibn minima de quince (15) dias respecto de la
fecha prevista de inicio de los trabajos.

ARTICULO 3.23. RIGOLAS.
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La rigola de adoquin de hormigon a colocar tendrd unas dimensiones de
40x20x7 cm. y seran de color y textura granitica.

ARTICULO 3.24. ADOQUINES Y BALDOSAS DE HORMIGON
GRANITICO.

Seran de hormigon H-400 bicapa con terminacion granitica y colores
variables colocado sobre solera de hormigén HM-20 de 15 cm de espesor.

Los adoquines colocados en calzada como capa de rodadura tendran
adiciéon de silice o corinddn y estaran colocados en hileras perpendiculares al eje
de la calle y con desplazamiento de medio adoquin de cada hilera respecto a la
anterior.

Habran de cumplir la norma DIN-18-201.
ARTICULO 3.25. PINTURAS, ACEITES Y BARNICES.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente
calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

a) Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
b) Fijeza de su tinta.
c¢) Facultad de incorporacion al aceite, color, etc.
d) Ser inalterables a la accién del aceite o de otros colores.
e) Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reuniran, a su vez, las siguientes condiciones:
a) Ser inalterables por la accion del aire.

b) Conservar la fijeza de los colores.

c) Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien
purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose el que al
usarlo deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafas.
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Salvo indicaciones en contra, todas las pinturas seran al 6leo. Se emplearan
aceites de linaza cocidos al litarginario y completamente puros.

El minio contendra por lo menos el 75% de 6xido férrico y estara exento de
azufre y materias extrafias. No se permitira el empleo de blanco de zinc, de
holanda de barita y ocres compuesto de hierro. Las materias coloreantes estaran
perfectamente movidas.

Las pinturas, preparadas y dispuestas para su empleo, deberadn tener
consistencia bastante para extenderse sobre la superficie que ha de cubrir sin
escurrir sobre ella.

ARTICULO 3.26. PRODUCTOS BITUMINOSOS.

Todos los productos bituminosos cumplirdn las normas establecidas en el
PG-3.

- Riego de imprimacion: Emulsion asféltica ECI. Dotacion de 1,00 kg/m

- Riegos de adherencia: Emulsion asfaltica ECR-1. Dotacién de 0,50 kg/m?

- Mezcla bituminosa en caliente S-20 con betin 40/50 en una proporcion del 4% del
total de las mezclas.

- Mezcla bituminosa en caliente S-12 con betan 40/50 en una proporcion del 4,5 %
del total de las mezclas.

ARTICULO 3.27. PINTURA REFLEXIVA A EMPLEAR EN MARCAS
VIALES.

La pintura a emplear para marcar lineas, palabras o simbolos que deban de
ser reflectantes, ser4 termoplastico blanca reflexiva y se ajustard a las
recomendaciones del articulo 700 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes, asi como a la horma 8.1-IC.

La composicién de estas pinturas quedara libre a la eleccion de los
fabricantes, a los que se dara un amplio margen en la seleccion de las materias
primas y procedimientos de fabricacion empleados, siempre y cuando las pinturas
acabadas cumplan las exigencias del articulo mencionado.

ARTICULO 3.28. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS
VIALES.
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Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales
reflexivas cumpliran con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423.
La granulometria y el método de determinacion del porcentaje de defectuosas
seran los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio
de premezclado, sera de aplicacion la norma UNE-EN-1424 previa aprobacion de
la granulometria de las mismas por el Director de las Obras.

Las microesferas de vidrio estaran hechas de vidrio transparente y sin color
apreciable y seran de tal naturaleza que permitan su incorporacion a la pintura
inmediatamente después de aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir
firmemente a la pelicula de pintura.

Ser& de obligado cumplimiento el articulo 700 del PG-3.

ARTICULO 3.29. SENALES VERTICALES DE CIRCULACION.

La forma, dimensiones y colores de las sefiales y sus simbolos se ajustaran
a lo prescrito en el Reglamento General de Circulacién aprobado por REAL
DECRETO 1428/03, publicado en el BOE de 23-12-03 y la norma 8.1-1C/91
sefalizacion vertical.

Sera de obligado cumplimiento el articulo 701 del PG-3

Se tendrd especial cuidado con la sefalizacion provisional de obra que,
ademas, debera ajustarse a lo dispuesto en la Instruccion 8.3-IC, en el Manual de
ejemplos de sefalizacién de obras fijas y en el manual de sefializacion movil de
obra (si se diera el caso).

La calidad, condiciones de reflectancia, adhesividad y duracion del material
reflectante seran iguales o superiores al producto conocido mundialmente por el
nombre de Scotchlite y deberé ser previamente aprobado por el Ingeniero Director.

Los elementos de sustentacion seran perfiles de acero galvanizado y los
tornillos, tuercas, arandelas serdn cadmiados. La capa de cinc seré de seis gramos
por decimetro cuadrado.

ARTICULO 3.30. VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO.

Las valvulas de compuerta a colocar tendran que cumplir con los
requerimientos exigidos en las normativa municipal del Exmo. Ayuntamiento.
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Las caracteristicas generales que han de reunir este tipo de véalvulas son:
1. Estanqueidad a través del eje.

2. Eje de acero inoxidable, calidad AISI 420 (80Kg/mmz2), pulido con
accionamiento de apertura y cierre mediante un casquillo de bronce alojado en el
obturador. El rozamiento entre ejes y tuerca debe estar garantizado por grasa de
calidad alimentaria, no toxica.

3. Cierre enteramente recubierto de caucho nitrilico (N.R.B.) u otros
elastomeros.

4. Cuerpo y tapa con proteccion epoxy por todo el interior y el exterior.
Aplicaciones en polvo con reaccion de fraguado térmico 0, para mayor garantia de
adherencia, mediante aplicaciéon a pistola en dos capas, 24 h. de fraguado
(polinerizacion) cada capa. Espesor minimo garantizado de 110 Micras. Color
segun normas DIN 6002 correspondiente a exigencias e instalaciones de agua.

5. Tornilleria con proteccién adecuada para instalaciones enterradas.

6. Cuerpo de fondo liso sin entalladura de encaje, evitando los posibles
depdsitos de barros, arenas y particulas en suspension.

Los materiales de cuerpo y tapa se ajustardn a las normativas 6G-25,
666-42/66G-50, y DIN3840, DIN2532 y DIN2533.

ARTICULO 3.31. HIDRANTES.

Los hidrantes a colocar tendran que cumplir con los requerimientos exigidos
en las normativa municipal del Exmo. Ayuntamiento..

Los hidrantes seran de 100 mm de diametro.

El contratista adjudicatario deberd someter el modelo correspondiente, como
todos los materiales de la obra , a la aceptacion de la Direccién de obra.

ARTICULO 3.32. TIERRA VEGETAL PARA JARDINERIA.

La tierra preparada deberd contener un 15% de arena detritica, 30% de
estiércol, 15% de turba y 40% de buena tierra vegetal.
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La tierra vegetal serd una mezcla de arena, arcilla, caliza y materia organica
en las siguientes proporciones y tolerancias:

Arena: 50% + 10%
Arcilla: 20% + 5%
Limo: 15% + 5%
Caliza: 10% + 2%
Materia Organica: 5% + 2%

ARTICULO 3.33. ABONOS QUIMICOS.

Se emplearan productos de calidad, ensacados y etiquetados debidamente,
acompafiados de los certificados oficiales de garantia y procedentes de casas
comerciales acreditadas.

ARTICULO 3.34. SUMINISTROS DE PLANTAS.

Las plantas suministradas por el adjudicatario seran examinadas por la
Direccion de Obra, antes de su plantacién, primero sobre el vivero de procedencia
y después sobre la obra, en el momento de su plantacién, rehusandolas aun
después de plantadas si no reuniesen las condiciones exigidas, no se encontraran
en buenas condiciones fitosanitarias o la plantacion no se hubiese efectuado
debidamente.

Sustitucion de especies o0 variedades.

La sustitucion de alguna especie por otra afin, si fuese necesaria por
circunstancias imprevisibles, habra de hacerse dentro de lo previsto en el Proyecto
para este caso.

1.- Toda especie que haya que ser sustituida, lo sera exclusivamente
mediante autorizacion por escrito de su Direccion Técnica. En dicho escrito se
especificara las causas fortuitas de insuperables que han motivado su sustitucion y
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sera del criterio exclusivo de la citada Direccién Técnica de determinacion de la
especie 0 especies que puedan sustituir a las no disponibles.

2.- En el citado escrito se certificara que las nuevas especies elegidas
cumplen analoga funcion, tanto estética ornamental como utilitaria y funcional y
posean caracteristicas fitogeograficas, de crecimiento, exigencias del suelo etc.,
semejantes a aquellos a los que sustituyen, por todo lo cual la sustitucion no afecta
a la esencia del Proyecto.

3.- Las nuevas especies tendran los tamafos que la Direccion Técnica
seflale como equivalente a las plantas que se sustituyen y aunque el porte
intrinseco no podra ser el mismo, ya que esto es una caracteristica peculiar dentro
de la especie o la variedad, se procurard escoger especies de portes semejantes.

4.- Compete a la Direccidn Técnica el derecho de decidir si efectivamente la
carencia de una determinada serie de especies es debida a causas ajenas al
contratista o, por el contrario, estos podian haber sido previstos con antelacién
suficiente. En este ultimo caso, el contratista no podra reclamar el pago alguno por
los posibles trabajos realizados en las Unidades de Plantacion no terminadas y
ademas abonara una indemnizacion igual al valor contratado de las Unidades de
Plantacion cuya ejecucion no se lleve al término en el plazo previsto. Las unidades
no terminadas de ejecutar por el Contratista podran ser contratadas de nuevo
libremente y sin mas compromiso.

ARTICULO 3.35. MADERA.

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados,
deméas medios auxiliares y carpinteria de armar, deberd cumplir las condiciones
siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazén.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no
menos de dos afos.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, atronaduras, carcomas o
ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra el
menor numero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension de la pieza.
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- Presentar anillos anuales de proximada regularidad, sin excentricidad de
corazon ni entrecorteza.
- Dar sonido claro por percusion.

La forma y dimensiones de la madera, seran, en cada caso, las adecuadas
para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construccion escuadrada sera madera de sierra, de aristas
vivas y llenas.

La medicion y abono de este material se realizara de acuerdo con lo
indicado en la unidad de obra de que forme parte.

ARTICULO 3.36. MATERIALES DIVERSOS CUYAS CONDICIONES NO
ESTAN ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.

Se incluye en este apartado aquellos materiales cuya importancia
cuantitativa es pequefia aunque sean utilizados en acabados y terminacion de
diversas unidades de obra, y cuyas condiciones no estan especificadas en este
Pliego.

Estos materiales deberan cumplir aquellas condiciones que el uso ha

incorporado a las buenas normas de construccion.

Dada la variedad en el mercado de estos productos seran presentados a la
Direccion de las Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia
y calidad, quien mandara realizar las pruebas y ensayos que oportunamente crea
precisos para su admision.
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4. CAPITULO IV: CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.

Articulo 4. 1. Condiciones Generales.

Articulo 4. 2. Técnico encargado de las obras por parte del contratista.
Articulo 4. 3. Replanteo.
Articulo 4. 4. Oficinas y almacenes del contratista a pie de obra.

Articulo 4. 5. Iniciacion de las obras y orden a seguir en los
trabajos.

Articulo 4. 6. Plan de trabajo.

Articulo 4. 7. Plan de Seguridad y Salud.

Articulo 4. 8. Proteccion medioambiental.

Articulo 4. 9. Hallazgos arqueoldgicos.

Articulo 4.10. Condiciones que deben reunir los acopios.
Articulo 4.11. Sefializacién y precauciones.

Articulo 4.12. Demoliciones.

Articulo 4.13. Desmontajes.

Articulo 4.14. Escarificado del firme.

Articulo 4.15. Excavacion de la explanacion.

Articulo 4.16. Excavaciones en zanjas, cimientos y pozos.
Articulo 4.17. Terraplenes.

Articulo 4.18. Ejecucion de las conducciones de abastecimiento.

Articulo 4.19 Ejecucion de las conducciones de saneamiento y pluviales.
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Articulo 4.20. Relleno y apisonado de zanjas de tuberias.
Articulo 4.21. Material granular.

Articulo 4.22. Base granular.

Articulo 4.23. Riegos.

Articulo 4.23.1. Riego de imprimacion.

Articulo 4.23.2. Riego de adherencia.

Articulo 4.24. Mezclas bituminosas en caliente.
Articulo 4.25. Morteros.

Articulo 4.26. Hormigones.

Articulo 4.27. Enlucidos.

Articulo 4.28. Moldes y encofrados.

Articulo 4.29. Fabricas de ladrillo.

Articulo 4.30. Fabricas de bloque.

Articulo 4.31. Prescripciones de caracter general aplicables a todas las
obras de fabrica.

Articulo 4.32. Acerado y pavimentos.

Articulo 4.32.1. Acerado de baldosas.

Articulo 4.32.2. Pavimentos de adoquin de hormigon.
Articulo 4.32.3. Pavimento de baldosas de caucho reciclado.
Articulo 4.33. Rigolas.

Articulo 4.34. Uso de explosivos.
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Articulo 4.35. Trabajos nocturnos.

Articulo 4.36. Carpinteria, cerrajeria y herrajes.

Articulo 4.37. Norma general para las instalaciones eléctricas.
Articulo 4.38. Normas de Ejecucion de las instalaciones eléctricas.
Articulo 4.38.1. Empalmes.

Articulo 4.38.2. Cuadro de mando.

Articulo 4.39. Conducciones subterraneas para redes eléctricas, de
alumbrado y telefonia.

Articulo 4.39.1. Zanjas.

Articulo 4.39.2. Colocacion de los tubos.

Articulo 4.39.3. Cruces con canalizaciones o calzadas.
Articulo 4.39.4. Cimentacién de baculos y columnas.
Articulo 4.39.5. Transporte y izado de baculos y columnas.
Articulo 4.39.6. Arquetas de registro.

Articulo 4.39.7. Tendido de los conductores.

Articulo 4.39.8. Acometidas.

Articulo 4.39.9. Empalmes y derivaciones.

Articulo 4.39.10. Tomas de tierra.

Articulo 4.39.11. Bajantes.

Articulo 4.40. Conducciones para red de gas.

Articulo 4.41. Ejecucion de las obras de micropilotaje
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Articulo 4.42. Obra no definidas completamente en este Pliego.
Articulo 4.43. Limpieza de las obras.
Articulo 4.44. Prescripciones complementarias.

ARTICULO 4.1. CONDICIONES GENERALES.

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con
estricta sujecion al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales, que
en él se citan.

Las obras estaran sometidas no solamente a la normalizacién técnica sino a
la legislacion de Prevencién de Riesgos Laborales actualmente vigente.

En caso de contradiccion o duda, el Contratista se atendra a las
instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la Direccion de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el
programa y fases de ejecucion de las obras, que mas le convenga, siempre y
cuando cumpla lo especificado en cada uno de los documentos del proyecto,
guedando por tanto, a su cargo todos los dafios o retrasos que puedan surgir por la
propia ejecucion de las obras o los medios empleados en ellas.

El Contratista se regird para la ejecucion de las obras por las disposiciones
del presente Pliego y demas documentos del proyecto. Cuando no existan
prescripciones en él, explicitamente consignados, se atendera a las siguientes:

- Los demas documentos del proyecto.
- Las normas usuales en una buena construccion.
- Lo que dictare la Direccion de Obra.

ARTICULO 4.2. TECNICO ENCARGADO DE LAS OBRAS POR PARTE
DEL CONTRATISTA.

El Contratista vendra obligado a tener, al frente de los trabajos, un técnico
con titulacion de Ingeniero & Ingeniero Teécnico, cuya designacion debera
comunicar a la Direccion de Obra, antes del comienzo del replanteo general. Tanto
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el Contratista como el encargado seran responsables de los accidentes, perjuicios
o infracciones que puedan ocurrir por la mala ejecucion de las obras o el
incumplimiento de las disposiciones del Director de las mismas.

ARTICULO 4.3. REPLANTEOS.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 139 del RGC y en las
Clausulas 24, 25y 26 del PCAG.

Antes de comenzar las obras, se hara por la Direccion de Obra, el replanteo
general de los trabajos a realizar. Este se efectuard en presencia de personal
autorizado por el Contratista y se levantara acta que firmaran ambas partes, la cual
se sometera a la aprobacion reglamentaria.

La comprobacion del replanteo, debera incluir, como minimo el eje principal
de los diversos tramos de obra, asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al acta de
Comprobacion del Replanteo, el cual se unird al expediente de la obra,
entregandose una copia al Contratista.

El contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefales y
mojones. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, debera colocar
otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicandolo por escrito a la
Direccion de Obra que comprobara las coordenadas de los nuevos vértices o
sefales.

La Direccion de Obra, sistematizard normas para la comprobacion de estos
replanteos y podra supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas
comprobaciones, lo cual, en ningun caso, inhibira la total responsabilidad del
Contratista, ni en cuanto a la correcta configuracion y nivelacién de las obras, ni en
cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacion de
replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento
mencionados en estos apartados seran de cuenta del Contratista.
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El Contratista suministrara, instalara y mantendra, en perfecto estado, todas
las marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo, a satisfaccion de la
Direccion de Obra.

ARTICULO 4.4. OFICINAS Y ALMACENES DEL CONTRATISTA A PIE DE
OBRA.

El Contratista habilitara en la obra una oficina adecuada para el estudio y
consulta de los documentos del proyecto. Estar4 obligada a tener en todo
momento y en dicha oficina una copia de todas las 6rdenes que la Direccion de
Obra le haya cursado por escrito asi como el libro de Ordenes y el de Incidencias.

Tanto la oficina de obra como los almacenes y demds instalaciones
auxiliares que el Contratista precise disponer a pie de obra, debera ajustarse en su
situacion, dimensiones, etc., al Real Decreto 1627/97 de Seguridad y Salud en las
obras de construccion y resto de legislacion aplicable y vendran recogidas en el
Plan de Seguridad y Salud.

ARTICULO 4.5. INICIACION DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN
LOS TRABAJOS.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulo 140, 141 y 142 del RGC y en
las Clausulas 24 y 27 del PCAG.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
viabilidad del proyecto, a juicio de la Direccion de Obra, y sin reservas por parte del
Contratista, el plazo de ejecucion de las obras, se iniciara a partir del dia siguiente
al de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. En el caso contrario, el
plazo de ejecucion de las obras se iniciard a partir del dia siguiente al de la
notificacién al Contratista de la autorizacion para el comienzo de éstas, una vez
superadas las causas que impidieran la iniciacion de las mismas o bien, si
resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista, en el acto de
comprobacion del replanteo.

ARTICULO 4.6. PLAN DE TRABAJO.

El Contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de iniciacion de las obras, fijada de
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acuerdo con lo indicado en el articulo anterior. En general, contemplara el trabajo a
doble turno durante toda la obra.

El programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacion general de las
obras, los periodos e importes de ejecucion de las distintas unidades de obra,
compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la determinacion de las
diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la
obra y con el plazo final establecido. En particular especificara:

a). Determinacién del orden de los trabajos de los distintos tramos de las
obras, de acuerdo con las caracteristicas del proyecto de cada tramo.

b). Determinacion de los medios necesarios para Su ejecucion, con
expresion de sus rendimientos medios.

c). Estimacién, en dias de calendario, de los plazos de ejecucion de las
diversas obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la
ejecucion de las diversas partes, con representacion gréafica de los mismos.

d). Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base

de las obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o

clases de obra a precios unitarios.

El Contratista podra proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento
de plazos parciales en la ejecucién de obra, de modo que sin son aceptados por la
Administraciéon al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderan
como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el
Contratista obligado al cumplimiento no solo del plazo final, sino a los parciales, en
gue se haya dividido la obra.

La Administracion y la Direccidn de obra resolveran sobre el programa de
trabajo presentado por el Contratista, dentro de los treinta dias siguientes a su
presentacion. La resolucion puede imponer al programa de trabajo presentado, la
introducciéon de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si hubiere establecidos,
sera formalizado mediante recepciones parciales que seran unicas y provisionales
e iran acomparfadas de toma de datos, necesarios para comprobar que las obras
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se han realizado de acuerdo con el proyecto y que, por tanto, pueden ser recibidas
por la Administracion.

La Direccion de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el
programa de trabajo, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad,
si por circunstancias imprevistas, lo estimase necesario o siempre y cuanto éstas
modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminacion de las
obras, tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificacion requerira la
previa autorizacion de la Superioridad.

Cualquier modificacion que el Contratista quiera realizar en el programa de
trabajo, una vez aprobado, deberd someterla a la consideracién de la Direccion de
Obra y, en caso de que afecte a los plazos, debera ser aprobada por la
Superioridad visto el informe de la Direccién de Obra.

ARTICULO 4.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista presentara al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacion, si procede, un plan de Seguridad e Salud sobre la base del Estudio de
Seguridad y Salud que figure en el Anejo de la Memoria del proyecto.

Una vez aprobado y presentado en la Delegacion Provincial de Trabajo,
dicho plan habra de ejecutarse en las mismas condiciones que el resto de la obra.

ARTICULO 4.8. PROTECCION MEDIO-AMBIENTAL.

El Contratista est4 obligado a cumplir las érdenes de la Direccidén, cuyo
objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, mar y, en general,
cualquier clase de bien publico o privado, que pudieran producir las obras o
instalaciones vy talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las
disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza.

ARTICULO 4.9. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.

Sera de cumplimiento lo dispuesto en la clausula 19 del P.C.A.G.

Si durante la ejecucién de los trabajos, se hallaran piezas de interés
arqueoldgico, que por sus circunstancias hicieran prever la existencia de algun
yacimiento, se detendran los trabajos, balizandose la zona en cuestién y se avisara
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inmediatamente a la Direccion de Obra para que disponga lo procedente,
reanudandose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y
discontinuidades den derecho a indemnizacion alguna.

La extraccion posterior de estos hallazgos, se efectuara por equipos y
personal especializados y con el maximo cuidado para preservar de deterioros a
las piezas obtenidas.

Estas extracciones seran abonadas separadamente, quedando todas las
piezas extraidas de propiedad de la Administracion.

ARTICULO 4.10. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS.

El Contratista deberé disponer los acopios de materiales a pie de obra, de
forma que ocupen el minimo espacio y que estos no sufran demérito por la accién
de los agentes atmosféricos o por cualquier otro agente.

Debera observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccion de Obra,
no teniendo derecho a indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como
consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo.

Se entiende, a este respecto, que todo material puede ser rechazado en el
momento de su empleo, si en tal instante no cumple las condiciones expresadas
en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado.

ARTICULO 4.11. SENALIZACION Y PRECAUCIONES.

El Contratista viene obligado a colocar y conservar las sefiales de tréfico y
de proteccién, contra accidentes del personal que ordenan las normas oficiales
vigentes, a las cuales se ajustaran las dimensiones, colores y disposiciones de
dichas sefales. En particular la O.M. de 31 de Agosto de 1987, 8.3 I.C, RD
208/1989 y al manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas.

En todo caso, el Contratista serd responsable de los accidentes que
pudieran ocurrir por incumplimiento de esta prescripcion o de 6érdenes
complementarias de obra o autoridad competente.

El Contratista tomara las medidas que le indique la Direccion de Obra, y las
gue estime oportunas para evitar los accidentes del personal que esté en obra y
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las averias que en la obra, instalaciones y maquinaria puedan producirse. Dichos
dafios serian de la unica responsabilidad del Contratista y las reparaciones
correran a su cargo. En especial cumplird el Plan de Seguridad y Salud aprobado.

ARTICULO 4.12. DEMOLICIONES.

La ejecucion de las demoliciones, incluye el derribo de estructuras,
demolicion de fabricas, etc. y la retirada de los materiales de derribo, incluido el
transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo.

El método de demolicion sera de libre eleccion del Contratista, sujeto a la
aprobacion de la Direccién de Obra y de otras Autoridades con competencia en la
materia. ElI Contratista debera presentar los planos y croquis necesarios de las
mismas, donde se justifiguen debidamente que éstos afectaran en lo minimo a las
estructuras y obras existentes.

Se podré prohibir el uso de explosivos, cuando sean de temer dafios y, en
cualquier caso, cuando éstos se produzcan seran reparados o abonados por el
Contratista.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para evitar que los
productos de demolicion o excavaciones puedan producir aterramientos y, si esto
ocurriera, estaria obligado a extraerlos a su costa.

El transporte, almacenamiento y empleo de explosivos estara condicionado
a la obtencion del permiso de la Autoridad competente con jurisdiccion en la zona
de las obras y a la aprobacion de la Direccion de Obra, siendo en todo caso su
empleo de total responsabilidad del Contratista y, de su cuenta, la obtencion de los
permisos.

Los trabajos se realizardn de forma que no produzcan molestias a los
ocupantes de las zonas préximas a la obra y tomando todas las precauciones
precisas, de acuerdo con la legislacion sobre Seguridad en el Trabajo.

El Contratista estara informado por la Direccion de Obra de las posibles
instalaciones, acometidas, etc. que puedan ser dafiadas por las demoliciones,
siendo de su entera responsabilidad los perjuicios producidos y, en todo caso,
estara obligado a su reposicion y puesta en servicio, siendo los gastos a su costa.
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Todos los productos sobrantes de las demoliciones, que no hayan de ser
utilizados con posterioridad, se llevaran a vertedero, siendo por cuenta del
Contratista, ademas de los gastos de carga, descarga y transporte, el pago del
canon de vertido, si lo hubiere. Si el material fuera arena limpia, podra depositarse
en la playa en el lugar que determine la Direccion de Obra.

ARTICULO 4.13. DESMONTAJES.

La ejecucion de los desmontajes incluye la demolicion de fabricas y
cimentaciones, las ayudas de albafileria, etc. y la retirada de los materiales de
escombro, incluido el transporte a vertedero, y la de los elementos desmontados a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

El método de desmontaje de elementos susceptibles de ser reutilizado sera
de libre eleccidn por el contratista siempre y cuando no produzca dafios a los
elementos y accesorios desmontados, y estara sujeto a la aprobaciéon por la
Direccion de Obra.

ARTICULO 4.14. ESCARIFICADO DEL FIRME.

La operacion se llevar4 a cabo de forma que sea minimo el tiempo que
medie entre el desbroce, 0 en su caso excavacion, y el comienzo de éstas.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacidon vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion.

La escarificacion se llevara a cabo en las zonas y con las profundidades que
estipulen el Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningln caso
afectar esta operacion a una profundidad menor de quince centimetros (15 cm), ni
mayor de treinta centimetros (30 cm). En este Ultimo caso seria preceptiva la
retirada del material y su posterior colocacién por tongadas siendo aplicable el
articulado correspondiente a movimiento de tierras.

Deberan sefalarse y tratarse especificamente aquellas zonas en que la
operacion pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del
terreno.

ARTICULO 4.15. EXCAVACION DE LA EXPLANACION.
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La excavacion sera clasificada en cualquier clase de terreno.

Una vez terminadas las operaciones del desbroce del terreno, retirada de
acerado o escarificado del firme, se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose
a las alineaciones pendientes, dimensiones y demas informacion contenida en los
planos y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomardn las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial,
se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fendémenos:
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso
de las obras.

ARTICULO 4.16. EXCAVACIONES EN ZANJA, CIMIENTOS Y POZOS.

Las excavaciones para cimientos y emplazamientos de obras se ejecutaran
ajustandose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que
indique el Director de las Obras. El corte del aglomerado y desmontado del mismo
y traslado de los productos sobrantes a vertedero, asi como las entibaciones,
seran por cuenta del Contratista, siendo responsable de su correcta ejecucion y
vigilancia.

No se procederd al relleno de zanjas 0 excavaciones sin previo
reconocimiento de las mismas y autorizacién de la Direccion de obra. En las obras
importantes se extendera acta de este reconocimiento que firmaran Director y
Contratista.

Si a la vista del terreno de cimiento resultase la necesidad de variar el
sistema de cimentacién propuesto, el Director formulara los proyectos oportunos,
ateniéndose el Contratista a las instrucciones que reciba de aquel para la
prosecucion de las obras. En tal caso, se abonara al Contratista la nueva obra a
los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios del presupuesto para las
nuevas fabricas o medios empleados.

El perfilado de las excavaciones para emplazamiento se ejecutara con toda
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavacion, los cuales
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deberan ser con hormigén débil dosificacion de cemento no menor de ciento
cincuenta (150) kilogramos y no seran de abono al Contratista.

Las excavaciones en general se ajustaran a las siguientes normas:

12, Se marcara sobre el terreno su situacion y limites, que seran los
que han de servir de base al abono del arranque y reposicion del pavimento. Los
productos aprovechables de éste se acopiaran en las proximidades de las zanjas.

22, Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una
distancia minima de un (1) metro del borde de las zanjas, y a un sélo lado de
éstas.

32, Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas
inunden las zanjas abiertas.

423, Las excavaciones y zanjas se entibaran en todos los casos, salvo
en los que el Director lo estime innecesario; asi como también los edificios situados
en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer alguna averia.

Los taludes indicados en los planos para las zanjas y excavaciones son
indicativos, excepto cuando se trate de excavarlas en roca no estratificada. Los
taludes definitivos, el detalle de las entibaciones, en su caso, y la forma de trabajo,
los ejecutara el Contratista siguiendo los criterios de la norma NTE/ADZ/1976
"Acondicionamiento del terreno. Desmontes: zanjas y pozos" (B.O.E. 8 de Enero
de 1977), cuyo conocimiento es obligatorio para el Contratista o su Delegado de
Obra, debiendo realizar a su costa, los reconocimientos y ensayos geotécnicos que
se precisen. Seran de cuenta del Contratista los gastos que ocasionen las
interrupciones producidas por incumplimiento de las anteriores prescripciones, la
reparacion de los defectos ocasionados y las indemnizaciones con motivo de los
accidentes ocurridos.

52, Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se
descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de
ejecutarse obras por tales conceptos lo ordenara el Director.

62. Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las
aguas en pocillos fuera de la linea del conducto, entendiéndose que dichos
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agotamientos seran por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el caudal a
desaguar y la maquinaria para ello.

72. Alcanzada la profundidad prevista en zanjas y regularizando el
fondo hasta obtener la rasante, si el Director de obra estima necesario aumentar la
cota de excavacion para establecer cimientos complementarios no previstos, el
Contratista no tendré derecho a nuevo precio para tal excavacion, la cual ejecutara
al mismo precio que la anterior.

82. La preparacion del fondo de las zanjas requerira las operaciones
siguientes: rectificacion del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se
acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y
apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior.

92, Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, se
estableceran por el Contratista sefiales de peligro, especialmente por la noche.

102. Los apeos y entibaciones que se hubieran de realizar no se
levantaran sin orden del Director.

112, Las excavaciones en galeria para pasos de carretera, ferrocarril,
etc., se ajustaran a las dimensiones y perfilado que figuren en el proyecto o que
indique el Director. Se tendra especial cuidado en entibar fuertemente dichas
galerias, ateniéndose a las Ordenes que sobre el particular determine la
Administracion.

122, Las excavaciones en roca se efectuaran por los procedimientos
ordinarios, recurriéendose al uso de explosivos, poélvoras o dinamitas con
autorizacion del Director y Organismo Oficial a que puedan afectar las voladuras,
adoptandose todas las precauciones que la naturaleza de estos materiales y
trabajos exigen para la seguridad de los encargados de su manejo y de cuantos
pudieran sufrir las consecuencias de las explosiones.

132, Los productos de los desmontes que no se utlicen en la
ejecucion de rellenos o en otras obras, se llevaran a vertederos o se apilaran en la
forma y sitio que designe el Director, quedando a disposicion de la Administracion
los que no sean precisos para las obras.
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1423, Siempre que la fundacion tenga lugar directamente sobre la roca,
se cerciorara el Contratista de su solidez y resistencia por medio de ensayos, que
podra presenciar el Director o persona en quien delegue, no pudiendo procederse
al relleno de la zanja o construccion de la obra sin la oportuna autorizacién por
escrito.

15°. No se comenzara la excavacion de ningun nuevo tramo hasta
gue se cumplan las siguientes condiciones:

15.1. Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud y, en
concreto, las relativas al uso del caso y correcta sefializacion de las obras. Todo el
material necesario para cumplir este requisito estara disponible para su uso en
cada tajo.

15.2. Disponibilidad de medios auxiliares necesarios para efectuar
con diligencia las obras y proceder correctamente al relleno y consolidacion de la
zanja (materiales para entibar, compactadora, agua, encofrados de pozos,
tuberias, etc.)

15.3. En ningln caso se admitira que queden zanjas abiertas durante
los fines de semana. Solo en calles amplias y con una correcta sefializacion se
admitir4, de forma ocasional y justificada, que permanezcan zanjas abiertas por
una unica noche sin las tuberias de saneamiento colocadas.

15.4. No se admitirdn demoras en la construccion de los pozos de
registro. Estos se ejecutaran de forma simultanea a la instalacion de los servicios
en la zanja.

15.5. Se dispondran pasos provisionales para el acceso a las
viviendas afectadas por las obras y para el transito de las personas sobre las
zanjas.

ARTICULO 4.17. TERRAPLENES.

Comprende todas las operaciones de aportacion de materiales, extension de
productos, procedentes de desmonte o préstamos, incluso humectacion,
compactacion, taludes, despeje y desbroce de asiento de terraplén.

Las tongadas en que se ejecuten no sobrepasaran los 35 cm. de espesor.
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La compactacion, en la red viaria, no sera inferior al 98% de Proctor
modificado.

ARTICULO 4.18. EJECUCION DE LAS CONDUCCIONES DE
ABASTECIMIENTO.

La ejecucion de las conducciones de abastecimiento y sus preceptivas
pruebas se acometeran segun los requerimientos recogidos en:

= Normas técnicas municipales.

= Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes. Diciembre de 2.000.

= Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Bésica de
la Edificacion "NBE-CPI-96. Condiciones de protecciéon contra incendios en los
edificios".
Sobre la zanja terminada se procedera a la extensién de una capa de arena
de 10 cm. de espesor minimo sobre la que apoyara la tuberia, segun se indica en
los planos.

Los tubos se montaran aproximando el que se debe montar al otro, de forma
gue su eje coincida con el anterior.

Las pendientes en cada tramo, seran uniformes. En las alineaciones, no se
cometera un error entre ejes de mas de 5%.

Una vez montados los tubos y las piezas se procedera a la sujecion y apoyo
de los codos, cambios de direccidén, reducciones, piezas de derivacién, y en
general todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones gue puedan
originar desviaciones perjudiciales.

Los apoyos deberan ser colocados en forma tal que las juntas de las
tuberias y de los accesorios sean accesibles para su separacion, en caso de
rotura.

ARTICULO 4.19. EJECUCION DE LAS CONDUCCIONES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES.

La ejecucion de las conducciones de abastecimiento y sus preceptivas
pruebas se acometeran segun los requerimientos recogidos en:
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= Normas técnicas municipales.

= Norma UNE-EN 1610 de septiembre de 1.998, “Instalacion y prueba de
acometidas y redes de saneamiento.

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones. Orden de 15 de septiembre de 1986. En lo sucesivo PTSP.

Se colocardn con los trazados y pendientes previstos en los Planos y
ajustandose su ejecucion a las siguientes prescripciones:

Montaje.

Sobre la zanja terminada se procedera a la extension de una capa de arena
de espesor variable, sobre lo que apoyara la tuberia, segun se indica en los
planos.

Los tubos se montaran aproximando el que se deba montar al otro, de forma
gue su eje coincida con el anterior.

La pendiente en cada tramo sera la indicada en el perfil longitudinal, y entre
dos pozos consecutivos, la tuberia en planta y perfil formara alineacion recta.

ARTICULO 4.20. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE TUBERIA.

Una vez montada la tuberia se echara en la zanja una capa de arena que
cubra diez (10) centimetros la tuberia sin tapar las juntas, segun planos. Una vez
probada la tuberia autorizara la Direccién de Obra el relleno de la zanja y éste se
hard apisonando cuidadosamente por los lados de los tubos, continuando con
iguales precauciones hasta veinte (20) centimetros por encima del tubo. El resto
del relleno hasta la totalidad de la zanja se realizard con las demas tierras
procedentes de la excavacion, o de préstamo, sin elementos mayores de 20 cms,
apisonando siempre enérgicamente y a la vez cuidadosamente.

El relleno se realizara por capas de espesor maximo de 20 cm.

La densidad alcanzada no serd inferior al noventa y cinco por ciento (95%)
de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal de compactacion.

En el relleno de las zanjas y excavaciones para abastecimiento que se
realicen en las vias que puedan ser usadas por el trafico rodado, en los veinticinco,
(25) centimetros superiores se rellenara una losa de proteccion con HM-20.
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ARTICULO 4.21. MATERIAL GRANULAR.

El material granular (zahorra natural) no se extendera hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad
debida y las rasantes indicadas en los planos.

El procedimiento de ejecucion debera garantizar el cumplimiento de las
condiciones granulométricas y de calidad exigidas en la Orden FOM/891/04 de 1
de marzo, por la que se actualiza el articulo 510 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procedera a
la extension de ésta. Los materiales seran extendidos, tomando las precauciones
necesarias para evitar su segregacion o contaminacién en tongadas de espesor lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo
el espesor el grado de compactacion exigido. El espesor no serd nunca superior a
treinta centimetros (30 cm).

Después de extendida la tongada se procederd si es preciso a su
humectacién. El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta operacion se efectuara de
forma que la humectacién de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacibn mas conveniente se procederd a la
compactacion de la sub-base granular, la cual se continuara hasta alcanzar una
densidad legal, como minimo, a la que corresponda al noventa y ocho por ciento
(98%) de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado segun la Norma
UNE 103501.

ARTICULO 4.22. BASE GRANULAR.

La base granular (zahorra artificial) no se extenderd hasta que se haya
comprobando que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad
debida y las rasantes indicadas en los planos.

El procedimiento de ejecucion debera garantizar el cumplimiento de las

condiciones granulométricas y de calidad exigidas en la Orden FOM/891/04 de 1
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de marzo, por la que se actualiza el articulo 510 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La dosificacion podréa hacerse en central o in situ, siempre que en este caso
se garanticen dichas condiciones de calidad y granulometria, y siempre con la
autorizacion de la Direccion de Obra.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a
la extensién de ésta. Los materiales previamente mezclados seran extendidos,
tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion o contaminacion,
en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacion
exigido. El espesor no sera nunca superior a treinta centimetros (30 cm).

Después de extendida la tongada se procederd si es preciso a su
humectacién. El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos
realizados. En el caso de que fuera preciso afadir agua, esta operacion se
efectuara de forma que la humectacion de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectacibon mas conveniente, se procederd a la
compactacion de la zahorra artificial, la cual se continuard hasta alcanzar una
densidad como minimo del 100% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado segun la norma UNE 103501.

ARTICULO 4.23. RIEGOS.

4.23.1. Riego de imprimacion.

El riego de imprimacion se efectuard con emulsion asfaltica ECI y con una
dosificacion de un kilogramo y medio por metro cuadrado (1,0 kg/m2). No obstante
el Director de las Obras podra modificar tal dosificacion a la vista de los tramos de
pruebas realizados en obra.

El material y el procedimiento de ejecucion empleado debera garantizar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo,
por la que se actualiza el articulo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

4.23.2. Rieqo de adherencia.
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El riego de adherencia se efectuara con emulsion asfaltica ECR-1 y con una
dosificacion de un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). No obstante el Director
de las Obras podra modificar tal dosificacion a la vista de los tramos de pruebas
realizados en obra.

El material y el procedimiento de ejecucion empleado debera garantizar el
cumplimiento de las condiciones exigidas en la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo,
por la que se actualiza el articulo 531 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

ARTICULO 4.24. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

Ser4 de aplicacion respecto a mezclas bituminosas, junto a cuanto a
continuacion se sefala, lo prescrito en la Orden FOM/891/04 de 1 de marzo, por la
gue se actualiza el articulo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Las instalaciones de fabricacién seran aprobadas por la Direccion de Obra.

Para las capas base se ha dispuesto una mezcla tipo S-20 (4,0 % betln
B40/50); en tanto que para la de rodadura, sera del tipo S-12 (4,5% de betlin
B40/50). No obstante la Direccion de Obra podra disponer al respecto por propia
iniciativa o a propuesta del Contratista.

Las formulas de trabajo deberan presentarse a la Direccién de Obra con una
antelacion de, al menos, siete (7) dias, con respecto a la fecha prevista de inicio de
los trabajos, para su aprobacion explicita, sin la cual no podran comenzarse los
trabajos de extendido.

El transporte, preparaciéon de la superficie, extensién, compactacion y
tratamiento de juntas se regiran por lo establecido al respecto por el PG-3.

ARTICULO 4.25. MORTEROS.

Los morteros cumplirén lo establecido en el articulo 611 del PG-3/75.
Se emplearan los siguientes morteros:

a) Mortero 1:3, de cuatrocientas cuarenta (440) kilogramos de cemento
II-e/45A-UNE 80-301/88, novecientos setenta y cinco (975) litros de arena y
doscientos sesenta (260) litros de agua.
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b) Mortero 1:4 de trescientos cincuenta (350) kilogramos de cemento
[I-e/45A-UNE 80-301/88, mil treinta (1.030) litros de arena y doscientos
sesenta (260) litros de agua.

c) Mortero 1:5 de doscientos noventa (290) kilogramos de cemento
lI-e/45A-UNE 80-301/88, mil setenta (1.070) litros de arena y doscientas
cincuenta y cinco (255) litros de agua.

Si a juicio de la Direccién de Obra hubiera necesidad de cambiar los tipos de
morteros en las diferentes unidades de obra, el Contratista debera emplear los que
la Direccidén de Obra le indique, que se le abonaran a su precio correspondiente.

Los morteros se mezclardn en seco, continuando el batido después de
verter el agua en la forma y cantidad fijadas por el Director de Obra o persona en
quién delegue, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia
uniforme, sin palomillas ni grumos.

La consistencia sera blanda, pero sin que llegue a formarse en la superficie
una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca una vasija que se
sacuda ligeramente.

ARTICULO 4.26. HORMIGONES.

Sera de aplicacién, en su totalidad, la Instruccién EHE-08.

Para establecer la dosificacion y control de resistencia, se haran los ensayos
que sefalan en la EHE-08.

Los hormigones que deberan utilizarse en este Proyecto y que figuran en los
precios correspondientes seran:

RESISTENCIA CEMENTO
CARACTERISTICA DOSIFICACION
TIPO MINIMA N/mm?2 CLASE MINIMA (kg/m?)
HA-25 25 ll-c/45A-UNE 300
Amb. Il 80-301/88
HM-20 20 ll-c/45A-UNE 300
Amb. Il 80-301/88
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HM-20 20 lI-c/45A-UNE 200
Amb. | 80-301/88

Las anteriores dosificaciones no tienen mas valor que el servir para el
calculo de los precios de proyecto. No obstante si por aplicacién de la EHE-08 y
para conseguir la resistencia exigida a cada tipo de hormigon fuese necesario
alterar la cantidad total de arido o de cemento, o la proporcién entre ellos, o ambas
cosas a la vez, el Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna por este
concepto, asi como tampoco en lo que se refiere al gasto ocasionado por las
operaciones que se precisen para llegar a la obtencién de una granulometria
adecuada o por los aditivos que decidiese utilizar para mejorar la trabajabilidad del
hormigon.

Corresponde al Contratista efectuar el estudio de la granulometria de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén, de acuerdo con los
medios de puesta en obra que emplee en cada caso y siempre cumpliendo lo
prescrito en la vigente Instruccion de Hormigdn Estructural.

En la fabricacion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran ademas
de las prescripciones generales de la Instruccion de Hormigdén Estructural las
siguientes:

El hormigon se fabricard mecanicamente en hormigoneras.
Los hormigones de todos los tipos seran vibrados.

Los aparatos vibradores, lo mismo que todos los medios auxiliares de
puesta en obra, deberdn someterse a la aprobacion de la Direccion de Obra.

No se pondran en obra hormigones que acusen un principio de fraguado.

ARTICULO 4.27. ENLUCIDOS.

Para la ejecucion del enlucido se seguiran en general las siguientes normas:

a) Se ejecutara el enlucido, siempre que sea posible, durante el
fraguado del cuerpo de la obra de hormigon sobre el que se aplique.

b) En general todos los enlucidos se mantendran himedos por medio
de un riego muy frecuente cuya duracion fijara el Director de Obra pero en ningun
caso bajara de cinco (5) dias.
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c) Se levantara, picara y repetira todo enlucido que por el sonido que
produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio, pueda apreciarse que queda
desprendido del paramento de las fabricas, 0 que presente grietas numerosas 0
importantes.

d) El espesor de los enlucidos sera de quince (15) milimetros sea cual
fuere la fabrica sobre la que se aplica y la clase de mortero que se componga,
pudiéndose hacer en dos o mas capas, segun ordene el Director de las Obras.

e) Siempre se cumplird lo indicado en el apartado b), no pudiendo
alegar nunca el Contratista, para no hacerlo, la escasez de agua en las
proximidades de la obra, bien entendido que no se abonara cantidad alguna por los
gastos que le ocasione el proveerse de agua con este objeto, por ir incluidos estos
gastos en los precios del presupuesto.

ARTICULO 4.28. MOLDES Y ENCOFRADOS.

Los moldes y encofrados deberan cumplir las condiciones que se sefialan
en la vigente Instrucciéon para el proyecto y ejecucién de obras de hormigén (EHE-
08)

Su impermeabilidad debera ser suficiente para evitar la salida de mortero
por las juntas, debiendo éstas disponerse de manera que la superficie interior sea
lisa, sin retallos o desigualdades de ningun género.

Se autoriza para sostener los moldes el empleo de alambre que haya de
guedar embutido en la masa de hormigon, pero se prohibe terminantemente dejar
dentro de dicha masa pieza alguna de madera.

No se efectuard ninglin desencofrado antes de que el hormigbn haya
adquirido una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los
esfuerzos producidos por el desencofrado.

La Direccion de Obra podra ordenar un posterior tratamiento al chorro de
arena, si por otros medios no se ha conseguido un aspecto exterior satisfactorio,
cuyo coste correrd a cargo del Contratista.

ARTICULO 4.29. FABRICAS DE LADRILLO.

Se levantaran perfectamente a plomo teniendo especial cuidado en la

colocaciéon de miras y niveles.
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Los ladrillos se colocardn segun el aparejo que designe la Direccion de las
Obras, antes de colocarlos se mojaran perfectamente en agua. Se asentaran en
bafio de mortero, golpeandolos para completar el asiento y hacer fluir el mortero
dejando reducido el tendal a unos cinco(5) milimetros.

No se aceptara el sentado a hueco.

Toda hilada de ladrillos se comenzara por el paramento y terminara por el
reverso del muro. Al reanudarse el trabajo se regard abundantemente la fabrica
antigua, se barrera y se sustituird, empleando mortero nuevo, todo ladrillo
deteriorado.

El Contratista debera presentar muestras para acreditar la buena calidad y
seleccién del ladrillo a emplear.

En cualquier caso los ladrillos no produciran eflorescencias, para lo cual
seran debidamente ensayados, asi como el aglomerado empleado.

ARTICULO 4.30. FABRICAS DE BLOQUES.

Las fabricas de bloques se aparejaran a soga, sélo se toleraran de espesor
superior a ocho (8) milimetros.

ARTICULO 4.31. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL
APLICABLES A TODAS LAS OBRAS DE FABRICA.

Durante los dias de heladas se suspenderd todo trabajo de asiento o
colocacién en obra de materiales que requieran el uso del mortero, cualquiera que
sea su clase y composicion.

Unicamente se podréa trabajar en estas circunstancias en el interior de los
tuneles en las formas y lugares que sefialase la necesaria autorizacion del Director
de las Obras.

Durante los dias de altas temperaturas, si ello fuera preciso, se protegeran
las fabricas de ejecucion reciente, por medio de toldos, esteras, arena o cualquier
otro medio eficaz, manteniendo la humedad mediante riegos de agua.

Se destruira toda fabrica en la cual pueda apreciarse que el mortero haya
sido perjudicado en su resistencia por causa de las heladas, inclemencias del
tiempo u otros accidentes atmosféricos.
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ARTICULO 4.32. ACERADOS Y PAVIMENTOS.

4.32.1. Acerados.

Las baldosas escogidas por la Direccion de Obra, por propia iniciativa o a
propuesta del Contratista, se colocaran a tope formando los dibujos, de acuerdo
con los planos, croquis o instrucciones facilitadas por aquélla.

Sobre el hormigon, in situ HM-20, se extendera una capa de mortero de
cemento 1:4, de 3 cm de espesor.

Se evitara el exceso de agua en el mortero de agarre, para que no rebase
por las juntas. Si, a pesar de estas precauciones, rebasa el mortero se deben
limpiar las juntas con cepillo, antes del fraguado.

Se dejaran transcurrir al menos 48 horas para el fraguado del mortero de
agarre.

Terminada la colocaciéon de las baldosas, se echara arena de silice tamafo
0-2mm . Esta operacion debe hacerse cuidadosamente, para no manchar las
losas.

Si fuese preciso efectuar rellenos, debido a diferencias de nivel, no se
emplearan escombros, tierra, arena o arenilla, sino mortero de cemento y arena
con dosificacion de 250 kg/m3.

El solado terminado deberd formar una superficie totalmente plana y
horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones.

Se impedira el transito por los solados, hasta transcurridos cuatro dias como
minimo y, en caso de ser éste indispensable, se tomaran medidas precisas, para
gue no se perjudique el solado.

4.32.2. Pavimentos de adoquin de hormigén.

La ejecucion de este pavimento de 12 cm de espesor incluye las
operaciones siguientes:

- Nivelacion y compactacion del terreno.

- Ejecutara la base de hormigon HM-20 de 15 cm. de espesor.

- Colocacion de los adoquines, en la disposicion ordenada por la Direccion de la
Obra, a los siete dias como minimo se procedera a colocar el adoquin sobre
mortero de cemento 1:4.
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- Compactacion de los mismos con compactador mecanico manual 0 rodillo vibrante
de 1 Tm.

- Esparcido de arena seca de silice sobre la superficie para rellenar las juntas.

- Barrido de la superficie y regado de la misma.

4.32.3. Pavimentos de baldosa de caucho reciclado.

La ejecucion de este pavimento de incluye las operaciones siguientes:

- Nivelacién y compactacion del terreno.

- Ejecutara la base de hormigéon HM-20 de 12 cm. de espesor.

- Colocacion de las baldosas de caucho reciclado en la disposicion ordenada por la
Direccion de la Obra, uniéndolas a la solera de hormigon mediante cola adhesiva
adecuada con una dotacién minima de 0,125 Kg/m2..

ARTICULO 4.33. RIGOLAS.

Las rigolas se colocaran sobre base de hormigdbn HM-20 de 15 cm. e irdn
tomadas con mortero de cemento 1:4 de 2 cm. de espesor.

ARTICULO 4.34. USO DE EXPLOSIVOS.

La adquisicion, transporte y almacenamiento, conservacion, manipulacion y
empleo de mechas, detonadores y explosivos, se regiran por las disposiciones
vigentes gue regulan la materia y por las indicaciones de la Direccion de Obra.

ARTICULO 4.35. TRABAJOS NOCTURNOS.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el Director
de la Obra y por el Coordinador de Seguridad, y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacién, del tipo e intensidad que la Direccion ordene y mantenerlos en
perfecto estado durante la ejecucién de los mismos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la
vigilancia de la obra para que no exista ningun perjuicio en el desarrollo de la
misma.

ARTICULO 4.36. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y HERRAJES.

La construccion de toda la carpinteria de taller sera esmeradisima dentro de
cada clase, no consintiéndose, aparte de las condiciones ya citadas para la
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madera, torceduras o alabeos en su construccion. Toda la carpinteria sera
revisada y aprobada por la Direccion antes de ser fijada, desechandose la que no
esté conforme con las condiciones de este Contrato. La menor diferencia en el
grueso seré causa suficiente para desechar el hueco entero.

El recorrido de la carpinteria hasta tres meses después de la recibida sera
cuenta del Contratista, sustituyéndose por otros los huecos que presenten alabeos
0 movimientos.

La ejecucion de todas las obras de esta clase esta obligada a ser lo mas
esmerada posible, los cantos de los hierros deberan cortarse perfectamente a
escuadra. Las puertas, ventanas, etc., llevaran las patillas necesarias para
recibirlas en los muros. El tamafio y niumero de los pernos sera apropiado al
tamafo de las hojas, siendo sus dimensiones aproximadas a 12 cm y en nimero
de cuatro, por lo menos, en cada hoja. Las fallebas, picaportes, tiradores, etc.,
seran proporcionales a la dimension e importancia de las hojas.

Todos los herrajes se atornillaran perfectamente a las cajas que se abren
sin debilitar la madera. Todos los que no funcionen el dia de la recepcion definitiva,
seran sustituidos.

ARTICULO 4.37. NORMA GENERAL PARA LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS.

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aun los no
relacionados en este Pliego, deberan ser homologados y de primera calidad.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalacion, el
Contratista presentara al Técnico Encargado los catalogos, cartas, muestras, etc.,
que este le solicite. No se podran emplear materiales sin que previamente hayan
sido aceptados por la Direccion de la Obra.

Este control previo no constituye su recepcién definitiva, pudiendo ser
rechazados por la Direccion de la Obra, aun después de colocados, si no
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de condiciones, debiendo
ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las calidades
exigidas.
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Se realizaran cuantos andlisis y pruebas se ordenen por la Direccidn de la
Obra, aunque estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutaran en
los laboratorios que designe la Direccién, siendo los gastos ocasionados por
cuenta del Contratista.

ARTICULO 4.38. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS.

La ejecucion de las instalaciones eléctricas se efectuard siguiendo las
normas preceptivas que, para esta clase de instalaciones, vienen expuestas en los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tension y en la Ley y Reglamentos de
Instalaciones Eléctricas, y las Normas particulares de las Compafias
Suministradoras.

4.38.1. Empalmes.

No se realizaran mas empalmes que los que puedan efectuarse dentro de
las arquetas y cajas de derivacion y registro.

Los empalmes se realizaran mediante fichas o clemas apropiadas al tipo y
seccién del conductor, quedando prohibido el retorcimiento del conductor, y su
posterior envoltura con cinta aislante.

4.38.2. Cuadro de mando.
El cuadro de mandos contendra todos los aparatos de medida y proteccién
correspondientes a cada una de las instalaciones.

El cuadro quedara totalmente cerrado por chapa de acero laminado en frio
de 2,50 m. de espesor minimo.

La disposicion de aparatos dentro del cuadro sera la adecuada para permitir
una facil reparacion o revision e irdn agrupados los servicios.

ARTICULO 4.39. CONDUCCIONES SUBTERRANEAS PARA REDES
ELECTRICAS, DE ALUMBRADO Y TELEFONIA.

4.39.1. Zanjas.

Las zanjas no se excavaran hasta que vaya a efectuarse la colocacion de
los tubos protectores, y en ningun caso con antelacion superior a ocho dias. El
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Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes.

Si a causa de la constitucion del terreno o por causas atmosféricas las
zanjas amenazasen derrumbarse, deberan ser entibadas, tomandose las medidas
de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea
arrastrado por las aguas.

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta debera ser achicada
antes de iniciar el relleno.

El fondo de las zanjas se nivelara cuidadosamente, retirando todos los
elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositara la capa de arena
gue servira de asiento a los tubos.

En el relleno de las zanjas se emplearan los productos de las excavaciones,
salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizara tierra de otra
procedencia. Las tierras de relleno estaran libres de raices, fangos y otros
materiales que sean susceptibles de descomposicion o de dejar huecos
perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonaran bien, dejandolas asi
algun tiempo para que las tierras vayan asentandose y no exista peligro de roturas
posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el
relleno de las zanjas, debera quitarse allanando y limpiando el terreno circundante.
Dicha tierra deber& ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione
perjuicio alguno.

4.39.2. Colocacion de los tubos.

Los conductos protectores de los cables estaran constituidos
exclusivamente por tuberia de poliolefina de doble pared, de los diametros
especificados en el proyecto.

Los tubos descansaran sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5
cm. La superficie exterior de los tubos quedara a una distancia minima de 46 cm.
por debajo del suelo o pavimento terminado.

Se cuidara la perfecta colocacion de los tubos, sobre todo en las juntas, de
manera que no queden cantos vivos que puedan perjudicar la proteccion del cable.
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Los tubos se colocaran completamente limpios por dentro, y durante la obra
se cuidara de que no entren materias extrafias.

A unos 10 cm. por encima de los tubos se situara la cinta sefializadora.

4.39.3. Cruces con canalizaciones o calzadas.

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas,
etc.) y de calzadas de vias con transito rodado, se rodearan los tubos de una capa
de hormigdn en masa con un espesor minimo de 10 cm.

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar sera,
como minimo, de 1 m. a cada lado de la canalizacion existente, debiendo ser la
distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos.

Al hormigonar los tubos se pondra especial cuidado para impedir la entrada
de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el
producto apropiado.

4.39.4. Cimentaciéon de baculos y columnas.

Excavacion

Se refiere a la excavacion necesaria para los macizos de las fundaciones de
los baculos y columnas, en cualquier clase de terreno.

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la
excavacion resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado
y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustardn lo méas posible a las
dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccion Técnica. Las
paredes de los hoyos seran verticales. Si por cualquier otra causa se originase un
aumento en el volumen de la excavacién, ésta seria por cuenta del Contratista,
certificandose solamente el volumen tedrico. Cuando sea necesario variar las
dimensiones de la excavacion, se hara de acuerdo con la Direccion Técnica.

En terrenos inclinados, se efectuard una explanacién del terreno. Como
regla general se estipula que la profundidad de la excavacion debe referirse al nivel
medio antes citado. La explanacion se prolongara hasta 30 cm., como minimo, por
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fuera de la excavacion prolongandose después con el talud natural de la tierra
circundante.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor
tiempo posible abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes.

Si a causa de la constitucion del terreno o por causas atmosféricas los fosos
amenazasen derrumbarse, deberdn ser entibados, tomandose las medidas de
seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea
arrastrado por las aguas.

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta debera ser achicada
antes del relleno de hormigon.

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el
relleno de los fosos, deberd quitarse allanando y limpiando el terreno que lo
circunda. Dicha tierra deberd ser transportada a un lugar donde al depositarla no
ocasione perjuicio alguno.

Hormigonado

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones incluido el
transporte y suministro de todos los aridos y demas elementos necesarios a pie de
hoyo, el transporte y colocacion de los anclajes y plantillas, asi como la correcta
nivelacion de los mismos.

Arena

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener
impurezas organicas, arcillosas, carbon, escorias, yeso o mica.

Se dara preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo
preferibles las arenas de superficie aspera o angulosa.

La determinacion de la cantidad de arcilla se comprobara segun el ensayo
siguiente: De la muestra del arido mezclado se separara con el tamiz de 5 mm. 100
cm3 de arena, los cuales se verteran en una probeta de vidrio graduado hasta 300
cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitara fuertemente
tapando la boca con la mano; hecho esto se dejara sedimentar durante una hora.
En estas condiciones el volumen aparente de arcilla no superara el 8%.
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La proporcion de materias organicas se determina mezclando 100 cm3 de
arena con una solucion de sosa al 3%, hasta completar 150 cm3. Después de 24
horas, el liquido debera quedar sin coloracion, o presentar como maximo un color
amarillo palido.

Los ensayos de las arenas se haran sobre mortero de la siguiente
dosificacion (en peso):

1 parte de cemento

3 partes de arena
Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete dias debera
resistir a la traccion en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los
12 y 14 Kg/cm2. Toda arena que sin contener materias organicas no resista el
esfuerzo de traccion anteriormente indicado, sera desechada.

En obras de pequefia importancia, se puede emplear el procedimiento
siguiente para determinar la calidad de la arena: Se toma un poco de arena y se
aprieta con la mano, si es silicea y limpia debe crujir. La mano ha de quedar, al
tirar la arena, limpia de arcilla o barro.

Grava

Podra proceder de canteras o de graveras de rio, y debera estar limpia de
materias extrafias como limo y arcilla, no conteniendo mas de un 3% en volumen
de cuerpos extrafios inertes.

Se prohibe el empleo de revolton, o sea, piedra y arenas unidas sin
dosificacion, asi como cascotes o materiales blandos. Debera ser de tamafio
comprendido entre 2 y 6 cm., no admitiéndose piedras ni blogues de mayor
tamafo.

Cemento

Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento,
existentes en el mercado, en envases de papel, de 50 Kgs. netos.

En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico.

Previa autorizaciéon de la Direccién Técnica, podran utilizarse cementos
especiales, en aquellos casos que lo requieran.
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Agua

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que
sean potables y aquéllas que procedan de rio o manantial, a condicion de que su
mineralizacion no sea excesiva.

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, 0 estén muy
cargadas de sales carbonosas.

Hormigon

El amasado de hormigdén se efectuard en hormigonera o a mano, siendo
preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se hard sobre chapa
metalica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con la tierra y se
procedera primero a la elaboracion del mortero de cemento y arena, afiadiéndose
a continuacién la grava, y entonces se le dara una vuelta a la mezcla, debiendo
quedar ésta de color uniforme; si asi no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas
hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se afadira a continuacion el
agua necesaria antes de verter al hoyo.

Se empleara hormigén cuya dosificacién sea de 200 kg/m3. La composicion
normal de la mezcla sera:

Cemento: 1
Arena: 3
Grava: 6

La dosis de agua no es un dato fijo, y varia segun las circunstancias
climatoldgicas y los aridos que se empleen.

El hormigdn obtenido sera de consistencia plastica, pudiéndose comprobar
su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde
tronco-conico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de didmetro. Para la
prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero,
llendndolo por su base menor, y una vez lleno de hormigén y enrasado se levanta
dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura "H" del hormigén formado y
en funcion de ella se conoce la consistencia:
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Consistencia H(cm)
Seca 30a28cm
Plastica 28a20cm
Blanda 20a15cm
Fluida 15a10cm

En la prueba no se utilizara arido de mas de 5 cm.

4.39.5. Transporte e izado de baculos y columnas.

Se emplearan los medios auxiliares necesarios para que durante el
transporte no sufran las columnas y baculos deterioro alguno.

El izado y colocacion de los baculos y columnas se efectuara de modo que
gueden perfectamente aplomados en todas las direcciones.

Las tuercas de los pernos de fijacién estaran provistas de arandelas.

La fijacion definitiva se realizara a base de contratuercas, nunca por
graneteo.

Terminada esta operacion se rematard la cimentacion con mortero de
cemento.

4.39.6. Arquetas de registro.

Seran de las dimensiones especificadas en el proyecto, practicandose un
hueco en su fondo de 20 cm. a fin de facilitar el drenaje.

El marco sera de angular y la tapa prefabricada, de fundicion Rk = 160
Kg/cm2. o en chapa con refuerzos de perfiles laminados en caliente en el caso de
las de telefonia.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor
tiempo posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes.

Cuando no existan aceras, se rodeara el conjunto arqueta-cimentacion con
bordillos de 28x17 prefabricadas de hormigén, debiendo quedar la rasante a 12
cm. sobre el nivel del terreno natural.
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4.39.7. Tendido de los conductores.

El tendido de los conductores se hara con sumo cuidado, evitando la
formacién de cocas y torceduras, asi como roces perjudiciales y tracciones
exageradas.

No se dara a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para
cada tipo. El radio interior de curvatura no sera menor que los valores indicados
por el fabricante de los conductores.

4.39.8. Acometidas.

Seran de las secciones especificadas en el proyecto, se conectaran en las
cajas situadas en el interior de las columnas y baculos, no existiendo empalmes en
el interior de los mismos. Soélo se quitara el aislamiento de los conductores en la
longitud que penetren en las bornas de conexion.

Las cajas estaran provistas de fichas de conexion (IV). La proteccién seré,
como minimo, P-437, es decir, proteccién contra cuerpos solidos superiores a 1
mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60° de la vertical (3) y contra energia de
choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) seran APR de 6 A, e irén en la tapa de la
caja, de modo que ésta haga la funcidén de seccionamiento. La entrada y salida de
los conductores de la red se realizara por la cara inferior de la caja y la salida de la
acometida por la cara superior.

Las conexiones se realizaran de modo que exista equilibrio entre fases.

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y
condensador, dicho equipo se fijara sélidamente en el interior del baculo o columna
en lugar accesible.

4.39.9. Empalmes vy derivaciones.

Los empalmes y derivaciones se realizaran en las cajas de acometidas
descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se haran en las arquetas,
usando fichas de conexion (una por hilo), las cuales se encintaran con cinta
autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 KV/mm., con capas a medio solape y
encima una cinta de vinilo con dos capas a medio solape.
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Se reducira al minimo el nimero de empalmes, pero en ningdn caso
existiran empalmes a lo largo de los tendidos subterraneos.

4.39.10. Tomas de tierra.

Cada baculo o columna dispondra de tantos electrodos de difusibn como
sean necesarios para obtener una resistencia de difusion inferior a 20 ohmios. Los
cuales se conectaran entre si y al baculo o columna con conductor de 16 mm2
(Cu). Cuando sean necesarios mas de un electrodo, la separacion entre ellos sera,
como minimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedaran a mas
de 3 m. del macizo de hormigon.

Cada baculo columna llevard una p.a.t. de las descritas en el parrafo
anterior. Todas ellas se unirdn con un conductor 1x6 mm2 (Cu), tipo VV 0,6/1 KV.

4.39.11. Bajantes.

En las protecciones se utilizar4, exclusivamente, el tubo y accesorios
descritos en la Memoria.

Dicho tubo alcanzara una altura minima de 2,50 m. sobre el suelo.

ARTICULO 4.40. CONDUCCIONES PARA RED DE GAS.

La ejecucion de las conducciones de abastecimiento y sus preceptivas
pruebas se acometeran segun los requerimientos recogidos en:

= Normas técnicas municipales.
* Norma ANSI B-31.8. Sistemas de transporte y distribucion de gas por tuberias.

= Normas internas del Grupo Gas Natural

Profundidad

La profundidad de la zanja sera de 1 m para la tuberia de diametro 200 mm
y la generatriz superior del tubo, la profundidad de enterramiento, no sera inferior a
0,6 m, tomando como referencia el nivel del pavimento una vez terminado, salvo
gue no exista otra alternativa. Cuando se instalen a una profundidad menor a 0,6 m
y la tuberia no haya sido calculada para resistir los esfuerzos exteriores a los que
se verad sometida, se colocaran protecciones adecuadas a la carga sobre la
tuberia.
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Profundidad .

. Proteccion

tuberia (m)

03 Chapa de acero (espesor minimo s
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Hormigon (resistencia minima 20
0,3-0,6
N/mm?2

En los tramos de cruce bajo calzadas principales se utilizardn fundas de
PVC.

En los casos de utilizar fundas las profundidades de enterramiento se
medirdn a partir de la generatriz superior de las mismas.

En cualquier caso, la instalacion de tuberias a las profundidades
mencionadas anteriormente deberd estar autorizada por el responsable de la
empresa distribuidora y anotada en el Libro de Obra.

Excavacion de la zanja

La anchura de la zanja sera la minima necesaria para instalar la tuberia en
condiciones de seguridad para cada diametro y tendra la anchura, segun sea el
tipo de zanja, de acuerdo con los esquemas de zanja contenidos en el proyecto.

En los puntos donde se sitden las juntas de union de los distintos elementos
de la tuberia que necesariamente deban realzarse en zanja, deberan efectuarse
plazas que faciliten dichas uniones. También requeriran excavaciones mayores los
puntos de empalme y derivacion de redes, y aquellos en que deban situarse
elementos tales como sifones, valvulas, etc.

Para evitar desmoronamientos, no se cargaran los bordes de la zanja y se
entibaran, salvo autorizacién expresa del Director de las Obras, utilizando el tipo de
entibacion mas adecuado para las condiciones del terreno.

La excavacion se realzara, siempre que sea posible, con maquina. No
obstante, cuando se sospeche o exista una alta densidad de otros servicios
enterrados, la excavacion podra ejecutarse a mano, asi como en otros casos
excepcionales.
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En todo caso, cuando la excavacién se realice con maquina, se debe
garantizar la integridad de los diferentes servicios, si los hubiera, por lo que se
dispondra de un segundo operario para dirigir la excavacion.

Fondo, colocacién de la tuberia y relleno de la zanja

Con anterioridad a la instalacion de la tuberia, el fondo de la zanja se
limpiara y se eliminaran las piedras y deméas elementos duros que hayan
aparecido, y se procedera a su saneamiento y compactacion cuando no ofrezca
garantias de estabilidad permanente.

Cuando el fondo de zanja presente piedras o elementos cortantes que no
puedan ser eliminados o fondo irregular se vertera una cama de arena de 5-10 cm
de espesor.

Los tubos se montaran aproximando el que se deba montar al otro, de forma
que su eje coincida con el anterior de forma que coincidan con la alineacién de
proyecto.

Se prestara especial atencién en acortar la exposicion de los tubos de
polietileno a los rayos solares, al correcto lecho de arena y a la colocacion de estos
en la zanja, de forma que se permita la absorcion de las dilataciones, a fin de evitar
sobrepresiones por variaciones térmicas.

Las uniones de tuberias y accesorios se realizara siempre con soldadura por
electrofusiéon para diametros nominales iguales o inferiores a 90 mm. Para
didmetros superiores se emplearan, preferiblemente las uniones a tope,
pudiéndose efectuar por electrofusion cuando sea posible.

Durante la fase de relleno se eliminaran las entibaciones realizadas de
forma progresiva, de modo que no exista ningun riesgo para el trabajador. En caso
necesario, a medida que se eliminan las entibaciones se podra ir rellenando en
cantidad suficiente para evitar posibles desmoronamientos.

Sobre la tuberia ya instalada en su posicién, se rellenard con seleccionado
de la excavacion, exento de materiales duros, y sin elementos mayores de 0.8 cm.
Si el material procedente de la excavacion no cumpliera con estos requisitos se
rellenara con material de préstamo adecuado o zahorras. En todo caso el grado de
compactacion sera del 100% del Préctor Normal.
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ARTICULO 4.41. EJECUCION DE LAS OBRAS DE MICROPILOTAJE.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion.

En el hormigonado de los pilotes se pondra el mayor cuidado en conseguir
que el pilote quede, en toda su longitud, con su seccion completa, sin vacios,
bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos. También se
deberan evitar el deslavado y segregacion del hormigoén fresco.

En los pilotes de entubacion cerrada, ésta se limpiara, de modo que no
qguede tierra, agua, ni objeto o sustancia que pueda producir disminucion en la
resistencia del hormigén. Lo mismo se haré con los pilotes de entubacién abierta
con tapon o azuche perdidos.

En los demas tipos de pilotes de entubacién abierta, se procedera,
inmediatamente antes del comienzo del hormigonado, a una limpieza® muy
cuidadosa del fondo del taladro. Sin embargo, si la sedimentacion en dicho fondo
rebasase los cinco centimetros (5 cm), se echard en el mismo un volumen de
gravilla muy limpia y de graduacion uniforme, sin nada de arena, equivalente a
unos quince centimetros (15 cm) de altura dentro del taladro construido. Esta
gravilla formara un apoyo firme para el pilote, absorbiendo en sus huecos la capa
de fango que haya sido imposible limpiar.

Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie debera estar
siempre inmerso en, por lo menost, tres metros (3 m) de hormigon fresco. En caso
de conocerse con precision el nivel de hormigén la profundidad minima de
inmersion podra reducirse a dos metros (2 m).

Las armaduras longitudinales se suspenderan a una distancia maxima de
veinte centimetros (20 cm) respecto al fondo de la perforacion y se dispondran bien
centradas y sujetas.

Durante el hormigonado de los pilotes de entubacion recuperable, se ira
elevando dicha entubacion de modo que quede siempre un tapon de hormigon en
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el fondo de la misma, del orden de dos (2) diametros, que impida la entrada del
terreno circundante.

En los pilotes de entubacion recuperable el hormigonado se hara bien en
seco, o bien con el tubo inundado lleno de agua, debiendo elegir el Director de las
Obras uno u otro procedimiento segun la naturaleza del terreno. Si se hormigona
con el tubo inundado, el hormigén se colocard en obra por medio de tubo-tremie,
bomba o cualquier artificio que impida su deslavado.

El tubo-tremie debera colocarse en el fondo del pilote al comienzo del
hormigonado, y después se izaré ligeramente, sin exceder un valor equivalente al
diametro del tubo.

La colocacién del hormigén bajo agua o lodos estabilizadores debe
realizarse por medio de tubo-tremie, al objeto de evitar la segregacion, lavado y
contaminacion del hormigoén.

Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonaréa la cabeza
del pilote hasta una cota al menos treinta centimetros (30 cm) por encima de la
indicada en Proyecto y se demolerd posteriormente este exceso por estar
constituido por lechada deslavada que refluye por encima del hormigdn colocado.
Si al efectuar dicha demolicion se observa que los treinta centimetros (30 cm) no
han sido suficientes parac” eliminar todo el hormigén deslavado y de mala calidad,
se proseguira la demolicién hasta sanear completamente la cabeza, reemplazando
el hormigon demolido por hormigdn nuevo, bien adherido al anterior.

El hormigonado de un pilote se hard en todo caso, sin interrupcion ; de
modo que, entre la introduccién de dos (2) masas sucesivas, no pase tiempo
suficiente para la iniciacién del fraguado. Si, por alguna averia o accidente, esta
prescripcién no se cumpliera, el Director de las Obras decidira si el pilote puede
considerarse valido y terminarse, o no. En el caso de que se interrumpa el
hormigonado bajo agua, no se aceptara el pilote salvo que, con la aceptacién
explicita del Director de las Obras, se arbitren medidas para su recuperacion y
terminacién, asi como para la comprobacibn de su correcta ejecucion y
funcionamiento. El pilote que haya sido rechazado por el motivo indicado, habra de
ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud abierta en el terreno. La parte de
relleno, después de rechazado el pilote, podra ejecutarse con hormigén de relleno
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cuya resistencia caracteristica minima a compresion sea de doce megapascales y
medio (12,5 MPa) a veintiocho dias (28 d). Su ejecucion se hara con los mismos
cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas.

El Contratista confeccionara un parte de trabajo® de cada pilote, en el que
figuraran, al menos:

La fecha? y hora de comienzo y fin de la introduccién de la entubacion.
La profundidad total alcanzada por la entubacion y por el taladro.

La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y
constitucion de la misma.

La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo
del hormigonado.

La utilizacion o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y
tiempo de empleo

La relacion volumen de hormigén-altura alcanzada.
La fecha” y hora del comienzo y terminacién del mismo.

En el caso de pilotes excavados, se registrara la calidad y espesor de los
estratos atravesados y se tomaran muestras del terreno, en la forma y con la
frecuencia que ordenen el Proyecto o el Director de las Obras.

Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los
de trabajo?, se efectuaran las pruebas de carga y los ensayos sonicos, de
impedancia mecanica o cualquier otro previsto en el Proyecto u ordenado por el
Director de las Obras.

En el caso de pilote aislado bajo un pilar se recomienda equipar todos los
pilotes para su posible comprobacion, y llevar a cabo pruebas del tipo sefialado en,
al menos, un (1) pilote de cada tres (3).

Si los resultados de los ensayos soOnicos o de impedancia mecénica
revelaran posibles anomalias, el Director de las Obras podra ordenar bien la
comprobacién del disefio tedrico del pilote, bien la comprobacion de la continuidad
del pilote mediante sondeos, de cuya interpretacion podra establecer:

La realizacion de pruebas de carga.
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La necesidad de reparacion del pilote.
El rechazo del pilote.

En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos
excesivos y se demostrase que ello se debia a defecto del pilote, por causas
imputables al Contratista, el Director de las Obras podra ordenar la ejecucion, a
cargo del Contratista, de nuevas series de control sobre tres (3) pilotes, por cada
pilote defectuoso encontrado. En el caso de realizar pruebas de carga
suplementarias, se aplicara sobre el pilote una carga maxima del ciento veinticinco
por ciento (125%) de la de trabajo. El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, definiran los criterios a
seguir para la aceptacion o rechazo de la cimentacion a la vista de los resultados
de los ensayos de carga o de cualquier otra comprobacion que se realice.

TOLERANCIAS
Los pilotes se construiran con los siguientes rangos de tolerancias:

a) La excentricidad del eje del pilote respecto a la posicion fijada, sera
inferior a diez centimetros (10 cm) para pilotes de diametro no superior a un metro
(1 m) y a la décima (1/10) parte del diametro en caso contrario, pero siempre
inferior a quince centimetros (15 cm).

b) Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15V:1H) el error
de inclinacion no excederda el dos por ciento (2%) del valor de la pendiente.

c) Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince
(15V:1H) y cuatro (4V:1H) el error de inclinacién no excedera del cuatro por ciento
(4%) del valor de la pendiente.

MEDICION Y ABONO

Las cimentaciones por pilotes moldeados "in situ" se abonaran por metros
(m) de pilote realmente ejecutados medidos en el terreno como suma de las
longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior del
encepado.

En caso de que existan causas que lo justifiquen, podra abonarse el exceso
de hormigén consumido sobre el volumen teérico correspondiente al diametro
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nominal del pilote, siempre que ello se haya hecho constar expresamente en el
Proyecto.

Las pruebas de carga previstas en Proyecto se abonaran a los precios
unitarios establecidos en el mismo.

No se abonaran:

Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en
su validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean
imputables al Contratista.

Los ensayos de nuevas series de control ordenados por el Director de las
Obras como consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos.

El exceso de hormigdén en las cabezas de los pilotes hormigonados con
agua en el tubo.

La demolicion de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del
propio pilote.

Los pilotes rechazados o defectuosos.

ARTICULO 4.42. OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE
PLIEGO.

Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el
presente Proyecto, deberan llevarse a cabo segun los detalles con que figuran
reseflados en los Planos, segun las instrucciones que por escrito pueda dar la

Direccion de las Obras y teniendo presente los buenos usos y costumbres de la
construccion.

ARTICULO 4.43. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios
para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del Director de Obra.
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ARTICULO 4.44. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene el
Ingeniero Director de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construccion y con materiales de primera calidad, con sujecion a las normas del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de
los materiales como de la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que
la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

95

BLUE2 = ingenieria x arquitectura - Tfno.: 661 22 63 37 — 606 76 86 11 - Email: info@blue2.es



REMODELACION DE LA AVDA. DE ANDALUCIA EN VERA = ingenierfa x arquitectura

N

2

5. CAPITULO V. PRUEBAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Articulo 5.1.

Articulo 5.2.

Articulo 5.3.

Articulo 5.4.

Articulo 5.5.

Articulo 5.6.

Articulo 5.7.

Articulo 5.8.

Ensayos. Consideraciones Generales.

Pruebas minimas para la aceptacion del Movimiento de
tierras.

Pruebas minimas para la aceptacion de los Hormigones y
armaduras.

Pruebas minimas para la aceptacién de los Firmes.

Pruebas minimas para la aceptacion de las conducciones de
abastecimiento.

Pruebas minimas para la aceptacion de las conducciones de
saneamiento y pluviales.

Pruebas minimas para la aceptacion de las instalaciones
eléctricas.

Norma General.
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ARTICULO 5.1. ENSAYOS. CONSIDERACIONES GENERALES.

En relaciéon con los ensayos de materiales se distinguiran:

Los ensayos necesarios para la aprobacion por parte de la Administracion
de los materiales recibidos en la obra.

Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en
obra.

El Contratista debera suministrar a la Direccion de Obra, todos los
documentos de homologacién, necesarios para la aprobacion de los materiales. A
falta de estos documentos, la Administracién y direccion de obra podran exigir los
ensayos que sean necesarios para su aprobacion, los cuales seran realizados por
el Contratista, a su costa.

La realizacion de los ensayos, correspondientes a la determinaciéon de las
caracteristicas prescritas, podra ser exigida, en cualquier momento, por la
Direccion de Obra. Una vez efectuados dichos ensayos, el contratista presentara
los correspondientes certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las
prescripciones exigidas.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se sometera la cuestion al Laboratorio Central
de Ensayos de Materiales de Construccién, dependiente del Centro de Estudios y
Experimentacién de Obras Publicas, siendo obligatorio para ambas partes la
aceptacion de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule
dicho laboratorio.

Todos los gastos de pruebas y ensayos, hasta el limite maximo del UNO
POR CIENTO (1%) del presupuesto de ejecucion material, seran de cuenta del
Contratista y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra
correspondientes.

La Direccién de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes
de su empleo, la calidad de los materiales deteriorables, tales como los
conglomerados hidraulicos. Por consiguiente, podra exigir al Contratista que, por
Su propia cuenta y con la antelacidon necesaria, entregue la cantidad suficiente de
materiales para ser ensayados, al laboratorio designado por la Direccion de Obra

97

BLUE2 = ingenieria x arquitectura - Tfno.: 661 22 63 37 — 606 76 86 11 - Email: info@blue2.es



blue

REMODELACION DE LA AVDA. DE ANDALUCIA EN VERA = ingenierfa x arquitectura

para efectuar dichos ensayos. Los retrasos que, por este concepto, pudieran
producirse, se imputaran al Contratista.

Este control previo de los materiales no constituye su recepcion definitiva,
pudiendo ser rechazados, por la Direccién de Obra, después de colocados, si no
cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no
tuvieran la preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones
formales del Pliego, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, la Direccion de Obra dara orden al Contratista para que, a su costa, los
reemplace por otros que satisfagan las debidas condiciones y cumplan con el
objetivo al que se destinen.

El Contratista no podra reclamar cantidad alguna por los materiales
rechazados ni por su demolicion si estuvieran colocados y, que deberan ser
inmediatamente retirados de la obra, por cuenta y riesgo del Contratista o, en caso
contrario, vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.

A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista
presentara a la Direccién de Obra, por escrito y en un plano no superior a treinta
(30) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicacion de las obras
la siguiente documentacion:

= Laboratorio homologado, en que se piensen realizar los ensayos
verificaciones de los realizados en obra.

La Direccién de obra procedera por su parte, durante la realizacion de los
trabajos, a la ejecucién de todos los ensayos de control, que estime necesarios,
para comprobar que, los materiales suministrados o puestos en obra, responden a
las condiciones o prescripciones impuestas.

El limite fijado en dicha Clausula, del 1% del presupuesto de las obras, para
ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, no sera de aplicacion a los
ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construccion ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la Clausula 22 del
PCAG, se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.
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ARTICULO 5.2. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se realizaran los ensayos especificados en el PG-3, articulo 330 para
terraplenes y el articulo 332 para rellenos localizados, como son granulométrico,
identificacion de suelos, equivalente de arena, Proctor Normal, etc.

ARTICULO 5.3. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE
HORMIGONES/ ARMADURAS.

Se realizard toma de muestras del hormigon empleado, siguiendo el control
estadistico prescrito en la EHE-08. Las probetas (moldes), se romperdn a
compresion, a 7/28 dias, comprobando que la rotura en N/mm2, resistencia
estimada, es superior a la resistencia caracteristicas solicitadas al hormigon, segun
EHE-08.

Asimismo se tomaran (probetas) muestras de las armaduras, para realizar
los ensayos en el laboratorio, segun EHE-08.

ARTICULO 5.4. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE
FIRMES.

Se realizaran los ensayos especificados en el PG-3/75 y en la Orden
FOM/891/04 de 1 de marzo, por la que se actualizan algunos articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3).

= Zahorras. Art. 510.

* Riego de imprimacion. Art. 530.

* Riego de adherencia. Art. 531.

= Betunes asfalticos. Art. 211.

= Emulsiones bituminosas. Art. 213.

» Lechadas bituminosas. Art 540.

» Mezclas bituminosas en caliente. Art. 542.

ARTICULO 5.5. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE
CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO.

Como minimo, las pruebas ha realizar seran concordantes con las recogidas
en la siguiente normativa:
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= Normas técnicas municipales.

= Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes
exteriores a los edificios y sus componentes. Diciembre de 2.000.

» Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma
Basica de la Edificacion "NBE-CPI-96. Condiciones de proteccién contra
incendios en los edificios".

Pruebas.

Estas pruebas deben ser ejecutadas ante personal de la empresa
concesionaria AQUALIA, que dara su aprobacion expresa alas mismas.

Antes de empezar las pruebas se debera rellenar la zanja parcialmente,
dejando las juntas descubiertas para comprobacion de las mismas como probable
punto de fuga.

El tramo a probar estara lleno de agua, por lo menos 24 horas antes de
comenzar las pruebas de presion. Se procurard que todo el tramo expulse el aire
que pueda contener.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberia sera un 40% superior a
la presidon maxima de trabajo. El ensayo se realiza haciendo subir lentamente la
presion de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por
centimetro cuadrado y minuto. Una vez obtenida la presién, se parard durante
treinta (30) minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante este tiempo el
mandmetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrado de P partida por cinco.

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presién
interior debera realizarse la de estanqueidad.

La presion de prueba de estanqueidad sera la maxima estatica que exista
en el tramo de la tuberia objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al
tramo de tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma que se
mantenga la presion de prueba de estanqueidad después de haber llenado la
tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

La duracién de la prueba de estanqueidad sera de dos (2) horas y la pérdida
en este tiempo sera inferior al valor dado por la formula:
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En la cual: = pérdida total en la prueba, en litros.

= longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
= Diametro interior, en metros.

= 0,35 (para el fibrocemento).

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son
sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos
defectuosos, asimismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua
apreciable ain cuando el total sea inferior al admisible.

ARTICULO 5.6. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE LAS
CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.

Como minimo, las pruebas ha realizar seran concordantes con las recogidas
en la siguiente normativa:
= Normas técnicas municipales.

= Norma UNE-EN 1610 de septiembre de 1.998, “Instalacion y prueba de

acometidas y redes de saneamiento.

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento

de Poblaciones. Orden de 15 de septiembre de 1986. En lo sucesivo PTSP.

Pruebas.

Antes de empezar las pruebas se debera rellenar la zanja parcialmente,
dejando las juntas descubiertas para comprobacion de las mimas como probable
punto de fuga.

Se realizara la prueba, entre dos pozos consecutivos, comprobando que al
cabo de sesenta (60) minutos, no se aprecian pérdidas en el tramo objeto de la
prueba.

Estas pruebas deben ser ejecutadas ante personal de la empresa
concesionaria AQUALIA, que dara su aprobacion expresa alas mismas.

ARTICULO 5.7. PRUEBAS MINIMAS PARA LA ACEPTACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Se realizaran las siguientes mediciones y comprobaciones:
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- Comprobacion de las caidas de tension desde el centro de mando a los extremos
de los diversos ramales.

- Medida de aislamiento de la instalacion.

- Comprobacion de las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos.

- Comprobacion de las conexiones.

- Comprobacion del equilibrio entre fases.

- Medida del factor de potencia.

- ldentificacion de fases y, en su caso, neutro.

- Medida de iluminacién y determinacion del coeficiente de uniformidad.

- Comprobacion del angulo de emision del flujo luminoso.

- Comprobacion de la resistencia méaxima de difusion a tierra que debera ser inferior
a 20 Ohmios en todo los elementos metélicos susceptibles de contactos indirectos.

ARTICULO 5.8. NORMA GENERAL.

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aun los no
relacionados en este Pliego, deberan ser de primera calidad.

Una vez adjudicada la obra definitiva y, antes de la instalacién, el contratista
presentara, al Técnico Encargado, los catalogos, cartas, muestras, etc. que este le
solicite. No se podran emplear materiales sin que, previamente, hayan sido
aceptados por la Direccion de la Obra.

Este control previo no constituye su recepcién definitiva, pudiendo ser
rechazado por la Direccion de la Obra, aun después de colocados, si no
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo
ser reemplazados, por el Contratista, por otros que cumplan con las calidades
exigidas.

Se realizaran cuantos analisis y pruebas se ordenen por la Direccidon de la
Obra, aunque éstos no estén indicados en este Pliego de Condiciones, los cuales
se ejecutaran en los Laboratorios que designe la Direccion, siendo los gastos
ocasionados por cuenta del contratista.

Todos los materiales eléctricos, deberan llevar para su aceptacion su
identificacion, con caracteres indelebles y facilmente legibles, la marca del
fabricante y su designacion correspondiente con arreglo a las Normas UNE.
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6. CAPITULO VI. MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE

OBRA.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

Articulo 6.

8.

9.

Definicion de las unidades de obra.
Definicidn de precios unitarios.
Prescripciones generales.

Modo de abonar las obras incompletas.
Modo de abonar las obras defectuosas.
Abono de otras obras no especificadas.
Relaciones valoradas-certificaciones.
Precios contradictorios.

Demoliciones.

Articulo 6.10.Escarificado.

Articulo 6.11.Desmontajes.

Articulo 6.12.Arranque de bordillo

Articulo 6.13.Zanjas.

Articulo 6.14.Terraplenes.

Articulo 6.15.Relleno zanjas con tierras.

Articulo 6.16.Consolidacién del terraplén.

Articulo 6.17.Entibacion.

Articulo 6.18.Medicion y abono de las tuberias.

Articulo 6.19.Arquetas y pozos.
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Articulo 6.20.Imbornales.

Articulo 6.21.Acometidas.

Articulo 6.22.Valvulas.

Articulo 6.23.Bocas de riego e hidrantes.
Articulo 6.24.Hormigones.

Articulo 6.25.Acero en armaduras y mallas.
Articulo 6.26.Encofrado.

Articulo 6.27.Pavimentos de hormigdn y rigolas
Articulo 6.28.Acerado y adoquinado.

Articulo 6.29.Bordillo.

Articulo 6.30.Rasanteo y compactacion base de la
excavacion.

Articulo 6.31.Zahorras.

Articulo 6.32.Consolidacion de zahorras.

Articulo 6.33. Ligantes bituminosos para riegos

Articulo 6.34. Mezclas bituminosas en caliente.

Articulo 6.35.Betunes.

Articulo 6.36. Obras de fabrica.

Articulo 6.37. Revocos y pintura sobre obras de fabrica.
Articulo 6.38. Sefalizacion vertical.

Articulo 6.39. Marcas viales.

BLUE2 = ingenieria x arquitectura - Tfno.: 661 22 63 37 — 606 76 86 11 - Email: info@blue2.es



blue

= ingenierfa x arquitectura

REMODELACION DE LA AVDA. DE ANDALUCIA EN VERA

ARTICULO 6.1. DEFINICION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Se entiende por unidad, de cada clase de obra, la cantidad
correspondiente ejecutada y completamente terminada, con arreglo a las
condiciones de este Pliego, que se abona al precio que figura en el Cuadro
de Precios Numero 1.

ARTICULO 6.2. DEFINICION DE PRECIOS UNITARIOS.

Se definen como Precios Unitarios, los consignados en el Cuadro de
Precios Numero 1, que son aplicables a la unidad de obra, definida en el
articulo anterior.

Se consideraran incluidos en estos precios, todos los gastos
necesarios para la adquisicion de los materiales, su preparacion y mano de
obra, transporte, montaje, colocacién y toda clase de gastos que hayan de
realizarse, para dejar la obra completamente terminada y para conservarla
hasta la fecha de su recepcion definitiva.

Quedan también incluidos, los gastos eventuales necesarios para la
adopcion de medidas encaminadas a evitar accidentes, como sefializacion,
etc., no previstos en el Plan de Seguridad y Salud, incluido en el Anejo del
presente Proyecto.

ARTICULO 6.3. PRESCRIPCIONES GENERALES.

Las obras se abonaran aplicando a las unidades correspondientes,
los precios fijados en el Cuadro de Precios, incrementados con los
aumentos reglamentarios sefialados en el Presupuesto General de
Ejecucién por Contrata y con la deduccion de la baja obtenida en la
contratacion. Para el abono de las distintas unidades sera indispensable que
se hallen completamente terminadas y ejecutadas con sujecion a las
condiciones de este Pliego y a las que hubiere impuesto posteriormente la
Direccién de Obra.

En los precios de las distintas unidades de obra, entendera que
queda comprendido el de adquisicion de todos los materiales, su
preparacion y mano de obra, transporte, montaje, colocacion, apeos,
maquinaria y medios auxiliares, pruebas y toda clase de operaciones y
gastos que hayan de realizarse y riesgos y gravamenes gue puedan sufrirse
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e imponerse, aun cuando no figuren explicitamente en el Cuadro de Precios,
para dejar la obra completamente terminada con arreglo al presente Pliego
de Condiciones y a las 6rdenes cursadas posteriormente por la Direccion de
Obra y para conservarla hasta el momento que se lleve a efecto la recepcion
definitiva.

Los precios seran invariables, cualquiera que sea la procedencia de
los materiales y la distancia de transporte. No seran de abono las unidades
que por sufrir deterioros importantes a juicio de la Direccion de Obra no
fuesen aceptadas para su utilizacion en obra.

ARTICULO 6.4. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del cuadro de precios, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada de otra forma
gue la establecida en dicho cuadro.

En ningan caso tendra el Contratista derecho a reclamacion alguna
fundada en la insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de
alguno de los elementos que constituyen los referidos precios.

ARTICULO 6.5. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS.

Si alguna obra que no esté ejecutada con estricta sujecién a las
condiciones de la contrata, es sin embargo admisible a juicio de la Direccion
de Obra, podré ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso
pero el Contratista estarda obligado a conformarse, sin derecho a
reclamacién alguna, con la rebaja que acuerde la Superioridad, salvo que el
Contratista quiera demoler la obra a su costa y rehacerla con estricta
sujecién a las condiciones del Pliego siempre dentro del plazo de ejecucion
de la obra.

ARTICULO 6.6. ABONO DE OTRAS OBRAS NO ESPECIFICADAS.

Se abonarda por el numero de unidades realmente realizadas,
ateniéndose para su valoracion, en todo caso, a los precios contenidos en el
Cuadro de Precios de este Proyecto.

En el caso de ser necesaria la introduccién de algun precio que no
figure en este Proyecto, o condiciones, que no se hayan previsto en este
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Pliego, se justificardn con arreglo a un precio fijado contradictoriamente
como se determina en el articulo correspondiente de este Pliego.

ARTICULO 6.7. RELACIONES VALORADAS. CERTIFICACIONES.

Mensualmente, el Contratista sometera a la Direccion de Obra,
medicion detallada de las unidades ejecutadas junto con los croquis Yy
planos necesarios para su perfecta compresion. Con estos datos se
redactara una relacién valorada que servir4 de base para la redaccién de la
certificacién, cuyo pago tendra caracter de abono a cuenta. Se tendra en
cuenta lo dispuesto en el articulo 148 del RGC.

En al expedicidén de certificaciones regira lo dispuesto en el articulo
150 del RGC, Clausulas 46 y siguientes de PCAG Yy articulos 5° del Decreto
462/71, de 11 de Marzo, apartado uno.

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Direccion de Obra,
cuantos elementos y medio le reclame para tales operaciones, asi como a
presenciarlas, sometiéndose a los procedimientos que establezca para
realizarlas y a suscribir los documentos que registren los datos obtenidos,
pudiéndose consignar en ellos de modo conciso, las observaciones y
reparos que estime oportunos, a reserva, en su caso, de presentar otros
datos sobre el particular a que se refieran sus objeciones.

Si el Contratista se negase a alguna de estas formalidades, se
entendera que renuncia a sus derechos respecto a este extremo y que se
conforma con los datos obtenidos.

Se tomaran, ademas los datos que, a juicio de la Direccion de Obra,
puedan y deban tomarse después de la ejecucion de las obras y en ocasion
de la medicion para liquidacion final.

Tendra derecho el Contratista, a que se le entregue duplicado de
todos los documentos que contengan datos relacionados con la medicién y
abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Direccion de Obra y por
el Contratista, siendo de cuenta de éste, los gastos originados por tales
copias, que habran de hacerse, precisamente, en la oficina de la Direccion
de Obra.

ARTICULO 6.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS.
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En el caso excepcional de ser preciso fijar algun precio contradictorio
entre la Administracién y el Contratista se determinara con arreglo a lo
estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado.

La fijacion del precio se hara antes de que se ejecute la obra a que se
debe aplicar, pero si por cualquier motivo se hubiese construido dicha obra
sin cumplir este requisito, el Contratista queda obligado a conformarse con
el precio que designe la Administracion.

ARTICULO 6.9. DEMOLICIONES.

Se abonaran por m3, m2 o unidades segun la unidad que
corresponda incluyendo en el precio todas las labores necesarias para la
demolicion de la obra antigua, incluso carga y transporte a vertedero. No se
abonara cantidad alguna por los posibles excesos ejecutados.

ARTICULO 6.10. ESCARIFICADO.

Se abona por m2 de firme existente, incluyendo la apertura de caja
previa a la extension del firme, la carga y el transporte a vertedero. No se
abonara cantidad alguna por los posibles excesos ejecutados.

ARTICULO 6.11. DESMONTAJES.

Se abonara por m.l. o unidades segun la unidad que corresponda
incluyendo en el precio todas las labores y herramientas necesarias para el
desmontaje, incluida la de la cimentacién, incluso carga y transporte a
vertedero, almacén municipal o nueva ubicacion.

ARTICULO 6.12. ARRANQUE DE BORDILLO EXISTENTE.

Se abonara por m.l. de bordillo arrancado incluyendo todas las
labores necesarias para su arranque del bordillo existente, incluso la
demolicién del hormigén de fijacion.

En el precio se incluye la carga, transporte y acopio del mismo para
su posterior reutilizacién o el transporte a vertedero.

En cualquier caso estara incluido el transporte a vertedero del
hormigdn de fijacion del bordillo existente.

ARTICULO 6.13. ZANJAS.
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En el caso de las zanjas para alojamiento de tuberias de
abastecimiento, riego, alumbrado publico, energia eléctrica, telefonia y otros
servicios, se abonaran al precio correspondiente por metro lineal (m), segun
las secciones tipo determinadas en los planos.

Las zanjas para alojamiento de canalizaciones drenaje vy
saneamiento, se abonaran por metro cubico (m3) de excavacion, de
acuerdo con las secciones tipo determinadas en los planos.

En ambos casos el precio comprende la ejecucion completa de la
misma en cualquier clase de terreno, incluso roca y corte o demolicion de
pavimento, con los medios que sean necesarios para la colocacién de la
tuberia, conforme a los datos consignados en los planos del proyecto y el
transporte a vertedero del material sobrante.

En el caso de las de abastecimiento y riego, ademas se incluyen las
entibaciones precisas, la capa de asiento y relleno con material
seleccionado de la traza o de préstamo, consolidacion de la zanja superior
al 95% del P.M. y transporte a vertedero de los productos sobrantes, pero
no la reposicion del pavimento.

En los casos de alumbrado, telefonia, energia eléctrica y otros
servicios bajo calzada también se considera incluido en el precio, ademas
de lo expuesto en el parrafo anterior, el relleno con hormigon.

No se abonara en ningun caso el exceso de excavacion que pudiera
producirse con relacion a la seccion tipo o perfil longitudinal del proyecto.

ARTICULO 6.14. TERRAPLENES.

El terraplén previsto procede de la excavacion y de préstamos. Para
su abono se medira sobre los planos de perfiles transversales el volumen de
terreno excavado, no considerandose por tanto el esponjamiento. El precio
incluye el extendido, y refino de taludes en el caso de ser material
procedente del desmonte, asi como la humectacion, compactacion hasta
grado prescrito y la carga y transporte.

ARTICULO 6.15. RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS.

Para el caso de zanjas en las que no se incluya en el precio el
relleno, éste se abonard por m3 de material de relleno con las condiciones
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prescritas y se considera incluido en el precio el extendido, regado y
compactado hasta alcanzar el grado prescrito.

Se medira segun perfiles tedricos.

ARTICULO 6.16. CONSOLIDACION DEL TERRAPLEN.

La consolidacion del terraplén esta incluida en el precio del terraplén
de acuerdo con el Cuadro de Precios.

ARTICULO 6.17. ENTIBACION.

Para los casos en que no se considere incluida en el precio de la
zanja se abonara por m2 de superficie de entibacion atil incluyéndose
desentibado y parte proporcional de elementos complementarios.

ARTICULO 6.18. MEDICION Y ABONO DE LAS TUBERIAS.

En el precio que se asigna al metro lineal de tuberia, queda
comprendido el coste de todas las operaciones de instalacién, ejecucion de
juntas de todas clases y pruebas, e incluye asimismo las piezas accesorias
necesarias, salvo las valvulas, bridas ciegas y piezas que se recogen en la
medicion que se abonaran por unidades segun el Cuadro de Precios. La
medicion de las tuberias se efectuara directamente sobre las mismas.

En los casos en que asi lo indigue le Cuadro de Precios, ademas se
considerara incluido el relleno de arena.

ARTICULO 6.19. ARQUETAS Y POZOS.

Se abonaran por unidad de arqueta o pozo totalmente terminado a los
precios que figuran en el Cuadro de Precios Numero 1. Se incluye la
excavacién, hormigoén, encofrado, relleno, marco, tapa y todos los elementos
y operaciones necesarias para su perfecta terminacion.

Se excluyen las arquetas que se utilicen para el funcionamiento de
columnas y baculos, que se encuentran incluidas en los precios de abono de
estas unidades.

ARTICULO 6.20. IMBORNALES.

Se abonaran por unidad imbornal totalmente terminado Se incluye la
excavacion, hormigon, encofrado, relleno, marco, tapa y todos los elementos
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y operaciones necesarias para su completa ejecucion, incluida la conexion a
la red.

ARTICULO 6.21. ACOMETIDAS.

Se abonardn por unidad de acometida totalmente terminada,
incluyendo las ayudas de albafiileria, uniones y piezas especiales.

ARTICULO 6.22. VALVULAS.

Se abonaran por unidad completamente ejecutada y probada a los
precios que dictamine el Cuadro de Precios Numero 1 del presente
proyecto. Se incluyen en el precio los elementos de uniones, conexiones y
bifurcaciones, asi como todas las pruebas necesarias.

ARTICULO 6.23. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES.

Se abonaran por unidad totalmente terminada, incluyendo
excavacion, hormigbn y acometida, asi como las piezas necesarias para
ésta..

ARTICULO 6.24. HORMIGONES.

Solo se abonaradn los hormigones que estén especificados en el
presupuesto.

Los restantes estan incluidos en las unidades correspondientes,
incluyendo cuantas operaciones y materiales sean necesarios para el
encofrado y desencofrado que se precisen para obtener las secciones
dibujadas en las hojas de planos, asi como las armaduras y el posible
enlucido.

Se abonaran por el volumen efectivo en obra de las piezas
completamente terminadas, sin deduccion del ocupado por las armaduras.
No seran de abono los excesos de hormigdn que se deriven de sobrepasar
las dimensiones sefialadas en los planos, originados por conveniencia del
Contratista o por interpretacion erronea de los mismos.

En el precio se consideran incluidos, el enlucido a que podrian dar
lugar la ejecucion de paramentos defectuosos a juicio del Director de Obra o
persona en quien delegue, siempre que los defectos no llegasen a ser tan
importantes que requiriesen la demolicién y nueva construccion de la pieza,
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lo que realizard el Contratista sin derecho a abono alguno por estos
conceptos.

Asimismo estan incluidos los aditivos que se empleen por iniciativa
del Contratista previa aprobacion por la Direccion de la Obra o por
necesidades constructivas.

ARTICULO 6.25. ACERO EN ARMADURAS Y MALLAS.

Las armaduras y mallas de acero empleadas en hormigén armado, se
abonaran por kilogramo (kg) empleado, deducido de la medicion tedrica,
aplicando los precios unitarios correspondientes, sin afiadir ninguan
incremento por empalmes, ataduras, recortes, rigidizadores, etc, que ya ha
sido tenido en cuenta al componer los precios.

Ademas de estas normas de caracter general, se tendran en cuenta
las siguientes:

a) El precio comprendera la adquisicion, los transportes de cualquier clase
hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras si fuera
necesarias, el doblado de las mismas, el izado, colocacion y sustentacion
en obra, y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

b) No se abonara cantidad alguna por el acero correspondiente a las obras no
abonables.

ARTICULO 6.26. ENCOFRADO.

Solo se pagaran los encofrados que estén reflejados expresamente
en el presupuesto. Los restantes se consideran incluidos en los precios de
los distintos elementos y unidades de obra.

Se abonara por metro cuadrado Util efectivo para obtener las
secciones dibujadas en las hojas de planos correspondientes. Se
consideran incluidas cuantas operaciones y materiales sean necesarios para
el encofrado y desencofrado.

ARTICULO 6.27. PAVIMENTOS DE HORMIGON Y RIGOLAS.

Se abonaran por superficie real y longitud real, respectivamente,
totalmente terminada a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N°1.
El precio incluye todos los materiales y operaciones auxiliares para la total
terminacion de la unidad de obra.
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ARTICULO 6.28. ACERADO Y ADOQUINADO.

Se abonaran por superficie real totalmente terminada a los precios
que figuran en el Cuadro de Precios N°1. El precio incluye todos los
materiales y operaciones auxiliares para la total terminacion de la unidad de
obra incluso la parte proporcional de recrecido de arquetas, pozos y
registros y los recortes de las baldosas.

ARTICULO 6.29. BORDILLOS.

El bordillo se abonaré por metro lineal realmente terminado segun los
precios que figuran en el Cuadro de Precios N°1. El precio incluye todos los
materiales y operaciones auxiliares para la total terminacion de la unidad de
obra.

ARTICULO 6.30. RASANTEO Y COMPACTACION DE LA BASE DE
LA EXCAVACION.

Se abonara por metro cuadrado de superficie tedrica de planos. Se
incluyen todas las operaciones y materiales necesarios para la total
ejecucion de la unidad de obra.

ARTICULO 6.31. ZAHORRAS EN BASE, SUB-BASE Y RELLENOS.

La zahorra natural o artificial se abonara por metros cubicos (m3)
medidos en las secciones tipo sefaladas en los planos.

El precio de la unidad incluye, ademas de la adquisicién del material,
el transporte desde cualquier distancia, el esponjamiento, la nivelacion y
compactacion de la superficie de apoyo, el extendido y la compactacién, con
las pendientes de proyecto.

ARTICULO 6.32. CONSOLIDACION DE ZAHORRAS.

La consolidacion de las zahorras estéa incluida en el precio del m3, de
acuerdo con el Cuadro de Precios.

ARTICULO 6.33. LIGANTES BITUMINOSOS PARA RIEGOS.

Se abonaran por tonelada (tn) realmente empleadas en obra medidas
antes de su empleo por pesada directa en bascula debidamente
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contrastada; en el precio fijado en los cuadros, se incluye la preparacion de
la superficie y extension.

ARTICULO 6.34. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en
caliente se abonaran por las toneladas realmente fabricadas, sin incluir el
betin, y puestas en obra segun los Planos de construccion y dentro de las
tolerancias admitidas, segun criterio del Ingeniero Director de las Obras,
medidos antes de su colocacién por pesada directa en bascula debidamente
contrastada, de precision mayor del 1%. Sin perjuicio de lo anterior, el
Ingeniero Director de las Obras podra determinar que la medicion se realice
por el sistema de extraccion de testigos y aplicacion de la densidad y
espesores medios obtenidos segun ensayos, multiplicando la superficie de
cada capa en planos por el espesor medio y por la densidad media..

El abono de los aridos grueso, fino y filler natural se considerara
incluido en el de la fabricacion y puesta en obra de los mismos.

El abono del filler de aportacién se considerara incluido en el de
fabricacion y puesta en obra de la mezcla bituminosa.

El abono de las mezclas bituminosas se hara conforme a los precios
gue figuran en el Cuadro de Precios N°1

El abono del aglomerado asfaltico se realizara de manera conjunta al
del betdn.

Las dosificaciones de aridos y ligante que aparece en las mediciones
son orientativas, pudiendo la Direccion de Obra, a la vista de la férmula de
trabajo que presente el Contratista, adopte la modificacion que estime mas
conveniente siendo de aplicacion los mismos precios.

ARTICULO 6.35. BETUN.

El ligante bituminoso empleado en la fabricacion de mezclas
bituminosas en caliente se abonara por las toneladas que resulten de aplicar
el tanto por ciento de betln sobre mezcla segun la extraccion efectuada a
las muestras, a las toneladas de mezclas abonables, incluido en el precio de
la mezcla.

No sera de abono el exceso de ligante sobre las tolerancias de éste.
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No sera de abono el empleo de de activantes o aditivos.

ARTICULO 6.36. OBRAS DE FABRICA.

Seran de abono al Contratista las obras de fabrica ejecutadas con
arreglo a condiciones y con sujecién a los planos del proyecto o a las
modificaciones introducidas por el Director de Obra en el replanteo o
durante la ejecucion de las obras, que constaran de plano de detalle u
ordenes escritas.

Se abonaran por su volumen o su superficie de acuerdo con lo que se
especifigue en los correspondientes precios unitarios que figuren en el
Presupuesto .En cualquier caso las mediciones en volumen o superficie se
realizardn descontando huecos, es decir, se medira y abonard la superficie o
volumen realmente ejecutado.

En ningun caso seran de abono los excesos de obras de fabrica, que
por su conveniencia u otras causas ejecute el Contratista.

ARTICULO 6.37. REVOCOS Y PINTURA SOBRE OBRAS DE
FABRICAS.

Se abonaran por metro cuadrado de superficie terminada, deduciendo
los huecos, en todos los casos. Es decir, se abonaré la superficie realmente
ejecutada.

En dicho precio queda incluido: el replanteo, la cimentacion o anclaje
(excavacion, hormigonado, relleno, transporte de productos sobrantes a
vertedero, colocacién anclajes y pernos, codos de acometida), el baculo
(colocacion, fijacion y pintura), la instalacion eléctrica completa (acometida,
reactancia, condensador, puesta a tierra, conexiones, arqueta, etc.)
luminarias, lamparas, pruebas y cuantos trabajos adicionales sean
necesarios para la correcta puesta en servicio, asi como parte proporcional
del proyecto de legalizacion.

ARTICULO 6.38. SENALIZACION VERTICAL.

Se abonaran por unidad completamente colocada e incluye el poste,
tornilleria, excavacion, hormigon y todos los materiales y operarios para su
perfecta colocacion.

ARTICULO 6.39. MARCAS VIALES.
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Las marcas viales en el caso de marcas lineales se abonaran por
metros lineales (m.l.) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas
en el terreno, y en el caso de flechas, letras, simbolos o cebreado por
metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno.

En Vera, Marzo de 2014

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo. Alejandro Crespo Valero
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